



Prot. n. 342/U

Reggio Emilia, li 28/08/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 40

Estensore: Daniela Iotti

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone" e indizione della relativa gara, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti.

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone" e indizione della relativa gara, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la costituzione della "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia" e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*;
- nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

Richiamata:

- la Determinazione n. 27 del 21/06/2018 Prot. n. 277/U, con cui si è provveduto alla nomina del R.U.P. nella persona del Direttore dott. Domenico Savino, il quale (ex art. 31, comma 9 del D. Lgs. 50/2016) potrà avvalersi, quale struttura stabile a supporto per l'espletamento dell'appalto in esame, del Dirigente del Servizio Ingegneria Ing. Torreggiani, unitamente alla possibilità di ricorrere alle competenze del Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia, assommando così le competenze di carattere economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale fornite da quest'ultimo, alle imprescindibili e specifiche competenze di carattere tecnico-ingegneristiche del primo;
- la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26 giugno 2018, immediatamente eseguibile, con cui è stato deliberato tra l'altro:
 - a. di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone", sito in via W. Manzotti n.1 – Loc. Masone – Reggio Emilia, redatto dagli Arch. Ardenti e Nasi dello Studio Dittongo Architetti - Via Candelù, 3 (Ordine Ingegneri Provincia di Varese n. 1114), trasmesso su supporto digitale, acquisito in atti in data 10 aprile 2018 Prot. n. 282/E, convenientemente verificato dal Dirigente del Servizio Ingegneria del Comune Ing. Ermes Torreggiani con proprio provvedimento trasmesso per mail in data 8 giugno 2018 ed acquisito in atti in pari data al n. 383/E di Prot., validato dal Direttore, RUP del procedimento con provvedimento acquisito in atti al n. 437/E Prot. in data 21/06/2018 e composto dai seguenti atti ed elaborati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati:

PROGETTO ARCHITETTONICO (ELABORATI AMMINISTRATIVI)

A01	<i>Relazione Illustrativa</i>
A02	<i>Schema di contratto - Capitolato speciale d'appalto – Parte I</i>
A03	<i>Capitolato speciale d'appalto – Parte II</i>
A04	<i>Quadro economico di progetto</i>
A05	<i>Elenco prezzi unitari</i>
A06	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
A07	<i>Piano di sicurezza e coordinamento</i>
A08	<i>Fascicolo dell'opera</i>
A09	<i>Cronoprogramma</i>

PROGETTO ARCHITETTONICO (ELABORATI TECNICI)

T00	<i>Inquadramento catastale e urbanistico</i>
T01	<i>Planimetria generale d'inserimento</i>
T02	<i>Pianta architettonica quote e dati igienico sanitari - pianta architettonica schemi arredi e sanitari</i>
T03	<i>Pianta schema assemblaggio moduli prefabbricati - pianta elementi strutturali</i>
T04	<i>Pianta piano coperture e schema smaltimento acque piovane -pianta elementi tipologici di partizione - particolari costruttivi – pianta</i>
T05	<i>Prospetti e Sezioni</i>
T06	<i>Particolari Costruttivi – Sezioni Viste - Modello 3D</i>
T07	<i>Abaco Serramenti</i>
T08	<i>Planimetria schema rete fognaria</i>

PROGETTO STRUTTURALE

S01	<i>Esecutivi C.A. fondazioni</i>
S02	<i>Particolari esecutivi ancoraggio in fondazione</i>
S03	<i>Particolari esecutivi saldatura tra moduli</i>
S04	<i>Particolari pergole</i>
S05	<i>Relazione di calcolo</i>
S06	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
S07	<i>Elenco Prezzi Unitari</i>

RELAZIONE GEOLOGICA

G01	<i>Relazione geologica, geotecnica e pericolosità sismica di base</i>
-----	---

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

IM01	<i>Relazione Tecnica</i>
IM02	<i>Relazione Tecnica Legge 09.01.1991 N.10 - D.G.R. Emilia Romagna N.967</i>
IM03	<i>Elenco Prezzi Unitari</i>
IM04	<i>Capitolato Speciale - Parte Seconda</i>
IM05	<i>Piano di manutenzione</i>
IM06	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
IM07	<i>Impianto di riscaldamento – pianta piano terra e planimetria</i>
IM08	<i>Impianto idrico e sanitario – pianta piano terra e planimetria</i>
IM09	<i>Impianto di scarico acque usate, apparecchiature servizi disabili – pianta piano terra</i>
IM10	<i>Impianto di estrazione aria – pianta piano terra</i>
IM11	<i>Forometrie – pianta piano terra</i>
IM12	<i>Particolari di installazione</i>
IM13	<i>Schema funzionale</i>

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IE01	<i>Capitolato speciale d'appalto</i>
IE02	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
IE03	<i>Piano di manutenzione impianto elettrico</i>
IE04	<i>Piano di manutenzione impianto fotovoltaico</i>
IE05	<i>Relazione protezione scariche atmosferiche</i>
IE06	<i>Relazione tecnica</i>
IE07	<i>Relazione tecnica fotovoltaico</i>
IE08	<i>Schema unifilare impianto fotovoltaico</i>
IE09	<i>Relazione di calcolo</i>
IE10	<i>Calcolo illuminotecnico</i>
IE11	<i>Schema elettrico</i>
IE12	<i>Nuovo quadro centrale termica</i>
IE13	<i>Quadro generale nuovi spogliatoi</i>
IE14	<i>Modifica al quadro generale</i>
IE15	<i>Disposizione pannelli fotovoltaici</i>
IE16	<i>Illuminazione interna</i>
IE17	<i>Impianto di Terra</i>
IE18	<i>Prese e Utenze FM</i>
IE19	<i>Ventilazione</i>

- b. di autorizzare conseguentemente il Direttore, nell'ambito delle sue competenze gestionali, ad impegnare parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2014 per la realizzazione dei predetti lavori e a predisporre, approvare e pubblicare i relativi atti di gara;

Dato atto:

- che il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, in conformità all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., corredato di tutti gli elaborati è articolato nel seguente quadro economico, salvo minore spesa derivante dal ribasso di gara ottenuto:

A. - LAVORI	EURO
Opere di scavo	€ 1.721,02
Opere in cemento armato	€ 27.029,05
Moduli prefabbricati	€ 52.828,45
Pergole in acciaio	€ 20.776,05
Coperture	€ 16.754,86
Opere esterne	€ 15.055,32
Impianti meccanici	€ 47.781,18
Impianti elettrici	€ 18.081,00
Oneri della sicurezza	€ 2.772,82
TOTALE A. LAVORI	€ 202.799,75
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori (22%)	€ 44.615,95
Spese massime ex art. 113 del Codice	€ 4.055,98
Contributo A.N.A.C. a carico delle Stazioni Appaltanti Delibera numero 163 del 22 dicembre 2015	€ 225,00
Allacciamento ai pubblici servizi e imprevisti IVA compresa	€ 3.303,32
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 52.200,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	€ 255.000,00

- che l'affidamento dei lavori in oggetto si svolgerà mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con avviso di indizione di gara;
- che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che il contratto di appalto verrà stipulato "a corpo", come definito all'art. 3 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che i termini per la ricezione delle offerte vengono fissati in giorni 35 (trentacinque) decorrenti dalla data di pubblicazione, nel rispetto dell'art. 79, comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato:

- che il Direttore, che è anche Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto a redigere l'atto di validazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi dell'art. 26, co. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto del 21/06/2018 - Prot. n. 437/E;
- che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, agli atti di questa Stazione Appaltante, sono conformi al comma 8 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e al D. Lgs. 207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV circa la definizione del progetto, come da verifica della rispondenza e conformità degli elaborati progettuali ai documenti previsti dalla normativa, effettuata dall'ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia ed attestata con comunicazione, inviata tramite posta elettronica in data 8 giugno 2018 al Responsabile Unico del Procedimento ed acquisita in atti al n. 383/E in pari data;
- che l'art. 2, co. 6 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 – *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* recita quanto segue: *“Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati”*;
- che in ragione del valore dell'appalto, che non supera la soglia di € 500.000,00 il bando ed il disciplinare di gara verranno quindi pubblicati per giorni **35 (trentacinque) consecutivi**, decorrenti dalla data di pubblicazione:

- a. nel sito istituzionale della Fondazione nella sezione [www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente);
- b. all'**Albo Pretorio Telematico** del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara;
- c. ANAC-SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare;
- d. SITAR - sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all'indirizzo <http://www.sitar-er.it>.

Precisato che:

- essendo prevista durante i lavori la verosimile presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, è necessario, ai sensi dell'art. 90, co. 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, procedere a designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del medesimo decreto;
- la società sportiva si era impegnata a conferire gratuitamente alla Fondazione il progetto esecutivo (comprensivo dei costi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), relativo tanto ai predetti spogliatoi, quanto al fabbricato destinato all'attività di somministrazione, da collocarsi all'interno del parco (che pure verrà realizzato più avanti tramite la raccolta di fondi promossa dalla società sportiva);
- ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *“gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”*;
- la nomina del Direttore dei Lavori avviene individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto (art. 24, comma 1, del Codice);
- la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avviene individuandolo, secondo quanto disposto all'art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., tra i soggetti in possesso oltreché dei requisiti di studio ivi specificati, anche dell'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e dei relativi attestati di aggiornamento di cui all'allegato XIV;
- essendo il valore complessivo degli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, stimato in Euro 9.850,00 (oltre IVA di legge), inferiore alla soglia di 40.000 euro e non comportando in ogni caso tale conferimento alcuna spesa a carico della Fondazione, tali incarichi vengono conferiti ai tecnici indicati dalla società sportiva, che sono l'Ing. Lauro Sacchetti, iscritto all'Albo degli architetti della provincia di Reggio Emilia al n. 538 in data 21.10.1977 (cat. A) e in possesso dei requisiti relativamente alla nomina a Direttore dei Lavori e l'ing. Gianmaria Borellini per la nomina a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, iscritto all'albo degli

architetti della provincia di Reggio Emilia al n. 574 in data 26/07/1978 (cat. A) ed in possesso della necessaria qualificazione;

- viste le accettazioni dei professionisti sopraindicati, trasmesse in data 9 agosto 2018 ed acquisite in atti in pari data rispettivamente al n. 520/E e 521/E di protocollo;
- ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le Stazioni Appaltanti, per la realizzazione di lavori con importo uguale o maggiore di Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 300.000,00 sono tenute al versamento di un contributo pari a Euro 225,00 e gli operatori economici di Euro 20,00;

Visto il Capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto definitivo - esecutivo e conservato agli atti della Stazione Appaltante;

Precisato che, per l'intervento in argomento è previsto l'affidamento dei lavori e l'esigibilità dell'obbligazione entro 120 (centoventi giorni) dall'apertura del cantiere, con probabile conclusione, quindi, dei lavori entro il primo quadrimestre dell'esercizio 2019, come risulta dal cronoprogramma, ipotizzandosi anche l'eventualità di un temporaneo fermo dei lavori per possibili avverse condizioni climatiche stagionali;

Ritenuto dunque, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26 giugno 2018, di dover procedere all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

Rilevato che:

- la mancata esecuzione immediata della prestazione di cui alla presente gara potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, in quanto potrebbe comportare il trasferimento di tutte o parte delle attività, comprese quelle agonistiche di campionato, in altra sede, determinando così ulteriori costi per l'affitto degli spazi sostitutivi o per la sistemazione di campi dismessi;
- a causa di tale urgenza, la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di consegna anticipata dei lavori, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto e che il processo verbale indicherà a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare, in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore medesimo. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei Lavori revocherà le eventuali limitazioni;

Vista l'allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto a firma dell'estensore Daniela Iotti, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge N. 144/1991 e dell’art. 11, commi 1 e 2 della Legge N. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all’investimento in oggetto è stato attribuito un codice CUP – Codice Unico di Progetto **J82E16000010003**;

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, il Codice CIG verrà acquisito in sede di indizione di gara e riportato sul Bando di gara nonché su tutta la documentazione inerente la stessa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di procedere, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 26 giugno 2018 ed ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Masone”, come da progetto definitivo – esecutivo, descritto in narrativa e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di provvedere conseguentemente ad indire la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, co. 1, lett. a), 36, co. 2, lett. c) e dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (procedura aperta) per un importo complessivo pari ad Euro 202.799,75 (oltre Iva), di cui Euro 2.772,82 (oltre Iva), per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di approvare il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato speciale-schema di contratto ed i relativi allegati, acclusi al presente provvedimento, di cui ne formano parte integrante e sostanziale, gli elaborati progettuali ed i relativi allegati all’uopo predisposti, dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” (qui richiamato *ob relationem*) e dall’art. 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 29, co. 3 dello Statuto dell’Ente;
4. di disporre la pubblicazione per 35 (trentacinque) giorni consecutivi dalla data di trasmissione del Bando, del Disciplinare e degli altri documenti di gara nei modi stabiliti dal “Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e cioè:
 - nel sito istituzionale della Fondazione nella sezione **[www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente)**;

- all'**Albo Pretorio Telematico** del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara;
 - ANAC-SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare;
 - SITAR - sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all'indirizzo <http://www.sitar-er.it>.
 - di pubblicare gli avvisi di post-informazione nel sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente,
- così adempiendo agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di procedere alla nomina dell'Ing. Lauro Sacchetti e dell'Ing. Gianmaria Borellini rispettivamente in qualità di Direttore dei Lavori e responsabile del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori descritti al punto sub 1;
 6. di promuovere al termine dei lavori lo svolgimento tramite affidamento a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice della funzione di collaudatore, se accertata e certificata la carenza di organico o l'indisponibilità dei competenti Servizi tecnici del Comune di Reggio Emilia;
 7. di dare atto che:
 - a. all'intervento è stato assegnato il codice CUP **J82E16000010003**;
 - b. la spesa conseguente a tale intervento è stimata a base d'asta in Euro 202.799,75 (al netto di I.V.A.), la spesa da sostenersi per il contributo all'Autorità di Vigilanza ammonta ad € 225,00 e che il finanziamento per la realizzazione di detti lavori avverrà interamente mediante ricorso all'avanzo gestionale dell'esercizio 2014;
 - c. la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni sopra espresse;
 - d. il contratto di appalto verrà stipulato "a corpo", come definito all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata in formato elettronico e che il prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ;
 - e. il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a seguito di stipula formale del contratto medesimo;
 - f. Responsabile del Procedimento per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato il Direttore della Fondazione, dott. Domenico Savino, il quale sarà assistito quale struttura di supporto al RUP dall'Ing. Torreggiani e dal Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia, in ragione di quanto disposto all'art. 8 del Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 ed il conseguente contratto di "service", di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 20862/218 del 6.11.2012, sottoscritta in data 17.11.2011 n. 186 del Registro Contratti. Compete al Responsabile del Procedimento fornire all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, attraverso il S.I.T.A.R, i dati previsti dalla normativa vigente;
 - g. per l'intervento in argomento è previsto l'affidamento dei lavori e l'esigibilità dell'obbligazione entro 120 (centoventi giorni) dall'apertura del cantiere, con probabile conclusione, quindi, dei lavori entro il primo quadrimestre dell'esercizio

2019, come risulta dal cronoprogramma, ipotizzandosi anche l'eventualità di un temporaneo fermo dei lavori per possibili avverse condizioni climatiche stagionali;

8. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
Firmato digitalmente