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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

NORME GENERALI 

CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

1) OGGETTO DELL'APPALTO 
L'Appalto  ha  per  oggetto  alcuni  interventi  di  manutenzione  straordinaria  relativi  all’impianto 
elettrico dello stadio Zandonai, sito in via Zandonai, 15 a Reggio Emilia. 
I  lavori  oggetto  d'Appalto,  descritti  nei  loro  contenuti  negli  elaborati  progettuali  a  corredo  del 
progetto esecutivo, consistono sinteticamente in lavori di: 
 

A. ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI LINEE F.M.: che prevede la fornitura e posa del Quadro a 
valle contatori e del Quadro generale;  il  ricollegamento delle  linee esistenti e delle nuove 
linee elettriche  ai nuovi,  la  realizzazione di  alcune nuove  linee elettriche e  tutte  le opere 
accessorie per i collegamenti quali posa di tubazione in pvc, scatole, piccole opere edili (fori, 
stuccature, ecc,). La dismissione di tutto il materiale di risulta. 

 
B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA TRIBUNA: 

che  prevede  la  fornitura  e  posa  delle  nuove  lampade  per  ordinarie  e  di  emergenza,  la 
realizzazione  delle  nuovo  linee  per  l’illuminazione  di  emergenza  e  per  l’illuminazione 
notturna  le  opere  accessorie  per  i  collegamenti  quali  posa  di  tubazione  in  pvc,  scatole, 
piccole opere edili  (fori, stuccature, ecc,), modifica quadro elettrico, ecc. La dismissione di 
tutto il materiale di risulta. 

 
C. ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO: in parallelo all’intervento di adeguamento 

dell’impianto  elettrico  sarà  realizzato  la  sostituzione  dell’impianto  di  riscaldamento  degli 
spogliatoi.  L’intervento  prevede  l’alimentazione  del  nuovo  impianto  di  climatizzazione 
costituito  a  unità  esterne  ed  interne,  collegamenti  bus  e  collegamenti  dei  termostati 
ambiente e  le opere accessorie per  i collegamenti quali posa di  tubazione  in pvc,  scatole, 
piccole opere edili (fori, stuccature, ecc,), ecc. La dismissione di tutto il materiale di risulta. 
 

 
Sono  compresi nell'appalto  tutti  I  lavori,  le prestazioni,  le  forniture e  le provviste necessarie per 
dare  il  lavoro  completamente  compiuto e  secondo  le  condizioni  stabilite dal presente Schema di 
Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 
con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
E' altresì compresa nel contratto la garanzia sui materiali e componenti impiegati nella realizzazione 
delle opere. L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni comprese nell'Appalto è sempre e comunque 
effettuata  secondo  le  regole  dell'arte  e  l'Appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza 
nell'adempimento dei propri obblighi. 
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2) AMMONTARE DELL'APPALTO 
 
L'importo posto a base di gara ammonta a € 31.107,59, IVA esclusa, così suddivisi: 

‐ € 29.607,59 per lavori soggetti a ribasso d'asta. 
‐ €  1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

 
Le variazioni  in aumento o  in diminuzione dell'importo  complessivo dell'appalto potranno essere 
effettuate nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Le opere sono riconducibili alla categoria di opere specializzate OS30 classifica I. 
 
I lavori sono appaltati a corpo in base alle prescrizioni delle presenti norme generali d'Appalto. Tali 
prezzi  comprendono  tutti  gli  oneri  e  gli  imprevisti  a  carico  dell'Appaltatore  per  l'esecuzione  a 
perfetta  regola  d'arte  dei  lavori  appaltati,  secondo  quanto  prescritto  dal  progetto  esecutivo  e 
relativi elaborati, compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso 
discariche autorizzate. 
 
 

3) CONDIZIONI DI APPALTO 
Nell'accettare i lavori come sopra designati, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente: 
a) Di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni, nonché 

di  avere  valutato  tutte  le difficoltà  all'esecuzione dell'opera,  ritenendo  remunerativi ed equi  i 
prezzi  esposti  anche  in  considerazione  di  tutti  gli  elementi  anche  straordinari  che  possono 
influenzare  il  costo dei materiali,  la mano d'opera,  i noli ed  i  trasporti. Con  l'accettazione dei 
lavori  l'Appaltatore  dichiara  implicitamente  di  avere  la  possibilità  ed  i  mezzi  necessari  per 
procedere all'esecuzione degli  stessi  secondo  i migliori precetti dell'arte e  con  i più aggiornati 
sistemi costruttivi; 

b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare per 
la realizzazione delle opere, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori; 

c) Di accettare che la Direzione Lavori effettui prove e analisi sui materiali e sulle forniture presenti 
in cantiere, sia ancora da posare, sia già posati, ogni volta che la D.L. stessa lo riterrà necessario; 

d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dalle autorità 
e dagli organi competenti; 

e) Di accettare II programma lavori; 
f) Di  aver  tenuto  conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi  relativi  alle disposizioni  in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori e le prestazioni ad essi correlate; 

CAPO 2 ‐ DISCIPLINA CONTRATTUALE 

4) MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L'Appalto viene assegnato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2,  lett. a) della Legge 120/2020 con  il criterio del prezzo più 
basso  di  cui  all’art.  36  comma  9  bis  del  D.lgs.  50/16,  mediante  ribasso  percentuale  unico 
sull’importo dei lavori a corpo. 
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Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 
1865. 
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 
essere  invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna  successiva verificazione  sulla misura o  sul 
valore attribuito alla quantità. 
Il  ribasso  percentuale  offerto  dall'aggiudicatario  in  sede  di  gara  si  estende  e  si  applica  ai  prezzi 
unitari  in  elenco,  utilizzabili  esclusivamente  per  la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni  in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. 

5) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Sono parte integrante del contratto: 
a) Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, per la parte ancora in 

vigore, all'osservanza delle cui norme, quando non siano in opposizione del presente Capitolato, 
è vincolata e che non si allega per brevità; 

b) Il Capitolato Speciale d'Appalto; 
c) Il Progetto Esecutivo, approvato e validato dalla Stazione Appaltante; 
d) Il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  di  Progetto  Esecutivo,  redatto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni, se del caso; 
e) Il  Piano  Operativo  di  Sicurezza,  redatto  dall'Appaltatore  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008  e 

successive modifiche ed integrazioni. 
L’Appalto  è  concesso  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e  inscindibile 
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale 
d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati tecnici e grafici progettuali, 
che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati 
e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

CAPO 3 ‐ TERMINI PER L'ESECUZIONE 

6) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI IN CASO DI RITARDO 
Il verbale di consegna dei  lavori dovrà essere sottoscritto a semplice richiesta scritta del Direttore 
dei Lavori, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
In caso di ritardo superiore ai 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, sarà applicata 
una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Ove il ritardo dovesse superare i 
30 giorni dalla data del verbale di consegna dei  lavori  la Stazione Appaltante potrà procedere alla 
risoluzione  del  contratto,  all'incameramento  della  cauzione  e  all'affidamento  dei  lavori  ad  altra 
impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti. 
Il tempo utile per ultimare tutti  i  lavori compresi nell'Appalto è fissato  in 35  (trentacinque) giorni 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l'esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno 
naturale consecutivo di  ritardo nell'ultimazione dei  lavori viene applicata una penale pari all'l per 
mille dell'importo contrattuale. 
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7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
L'eventuale  ritardo  dell'Appaltatore  rispetto  ai  termini  per  l'ultimazione  dei  lavori  o  sulle 
scadenze  esplicitamente  fissate  allo  scopo  dal  programma  temporale  superiore  a  30  (trenta) 
giorni  naturali  consecutivi  produce  la  risoluzione  del  contratto,  a  discrezione  della  Stazione 
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 
1865, e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 
Nel caso di risoluzione del contratto  la penale è computata sul periodo determinato sommando  il 
ritardo  accumulato  dall'Appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il  termine 
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora. 
Sono dovuti dall'Appaltatore  i danni subiti dalla Stazione Appaltante  in seguito alla risoluzione del 
contratto. 

8) CRONOPROGRAMMA 
I  lavori  devono  essere  eseguiti  nel  pieno  rispetto  del  Cronoprogramma  redatto  dal  progettista. 
Prima dell'inizio dei  lavori, è  fatto obbligo all'Appaltatore di presentare un programma esecutivo 
dettagliato, anche indipendentemente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i., nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché  l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei  lavori alle 
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

CAPO 4 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 

9) PAGAMENTI IN ACCONTO/ PAGAMENTO A SALDO 
Il pagamento avverrà  in un’unica  soluzione, dopo  la certificazione da parte della Direzione Lavori 
della ultimazione dei lavori e dopo emissione del Sal finale. 
Sarà effettuato, dopo rilascio del certificato di pagamento del D.L., dietro emissione da parte della 
ditta  di  regolare  fattura.  Il  pagamento  verrà  effettuato  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di 
ricevimento delle fattura, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC.  
All'Appaltatore non saranno corrisposti  in corso d'opera pagamenti  in acconto,  fatto salvo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

10) REVISIONE PREZZI 
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è esclusa per il 
presente  contratto  qualsiasi  revisione  dei  prezzi  e  non  trova  applicazione  l'articolo  1664,  primo 
comma, del Codice Civile. 

CAPO 5 ‐ CAUZIONI E GARANZIE 

11) CAUZIONI E GARANZIE 
 
Ai  sensi  dell'art.  93  comma  1  del  D.Lgs.n.50/2016,  in  relazione  all'importo  del  contratto,  alla 
tipologia della prestazione richiesta ed alle modalità di affidamento, non viene richiesta la garanzia 
a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria). 
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Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  In forza delle particolari condizioni d'Appalto, a 
garanzia  degli  oneri  derivanti  all'Amministrazione  a  causa  del mancato  o  inesatto  adempimento 
contrattuale, l'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria 
sull'importo contrattuale pari al 10% (dieci per cento). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano le disposizioni previste 
all'art. 103 comma 1 e dall'art. 93 comma 7 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  in merito alle possibilità di 
svincolo  progressivo.  La  cauzione  definitiva  è  progressivamente  svincolata  a  misura 
dell'avanzamento  dell'esecuzione  dei  lavori,  attestato  mediante  stati  d'avanzamento  lavori  o 
analogo documento, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel limite massimo 
dell'80 per cento dell'iniziale  importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per  le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con  la sola condizione della preventiva 
consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'Appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati 
d'avanzamento  lavori  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  copia  autentica,  attestanti  il 
raggiungimento delle predette percentuali di  lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 per 
cento dell'iniziale  importo garantito, deve permanere  fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque  fino a dodici mesi dalla 
data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  La  mancata  costituzione  della 
garanzia definitiva determina  la revoca dell'affidamento e  l'acquisizione della cauzione provvisoria 
da parte dell'Amministrazione,  la quale può  aggiudicare  l'appalto  al  concorrente  che  segue nella 
graduatoria (art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). La cauzione così come sopra prestata 
sarà  incamerata  dall'Amministrazione  in  tutti  i  casi  previsti  dalle  leggi  in  vigore.  L'Appaltatore  è 
tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.  
 
 

12) COPERTURE ASSICURATIVE 
Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 
dieci giorni prima della consegna dei  lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra  i danni 
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere,  anche preesistenti,  verificatesi nel  corso dell'esecuzione dei  lavori.  La  somma 
assicurata deve essere pari a euro € 31.107,59. 
L'assicurazione deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere pari a euro 500.000,00. 
La  polizza  assicurativa  deve  essere  prestata  da  un'impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei  lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo certificato;  le stesse 
polizze devono  inoltre  recare espressamente  il vincolo a  favore della Stazione Appaltante e  sono 
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell'esecutore. 
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l'Appaltatore  sia 
un'associazione  temporanea  di  concorrenti,  le  stesse  garanzie  assicurative  prestate  dalla 
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
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CAPO 6 ‐ DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

13) VARIAZIONE DEI LAVORI 
Si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

14) VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
Ai sensi dell'art.106 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. i titolari di incarichi di progettazione sono 
responsabili  per  i  danni  subiti  dalla  Stazione  Appaltante  in  conseguenza  di  errori  progettuali.  Si 
considera errore o omissione progettuale l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o 
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto 
dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti,  la  violazione  delle  regole  di  diligenza  nella 
predisposizione degli elaborati progettuali. 

15) PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
Le  eventuali  variazioni  sono  valutate mediante  prezzi  desunti  dal  prezziario  della  regione  Emilia 
Romagna e dai prezziario DEI, impianti elettrici, più recente. A questi prezzi verrà applicato lo sconto 
percentuale offerto in sede di gara. 
Qualora  tra  i  costi  di  cui  all'elenco  prezzi  contrattuale  non  siano  previsti  prezzi  per  i  lavori  in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, 
con i criteri di cui all'art. 136 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.  

CAPO 7 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

16) MISURE DI SICUREZZA ‐ ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione, ai sensi 
del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.: 
1. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
2. eventuali proposte  integrative del piano di  sicurezza e di  coordinamento previsto ai  sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
3. un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  ove  previsto, 
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. Integrato con il protocollo per la gestione COVID. 

4. dichiarazione  di  non  essere  oggetto  di  provvedimenti  di  sospensione  o  interdittivi  di  cui 
all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

CAPO 8 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

17) SUBAPPALTI E COTTIMI 
Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in 
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere 
ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 
Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  parte  delle 
prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto.  Costituisce  comunque  subappalto 
qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività  del  contratto  di  appalto  ovunque  espletate  che 
richiedono l'impiego di manodopera. 
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L'eventuale subappalto non può  superare  la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto  di  lavori,  servizi  o  forniture.  Per  gli  appalti  di  lavori  non  costituiscono  comunque 
subappalto  le forniture senza prestazione di manodopera,  le forniture con posa  in opera e  i noli a 
caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o 
di  importo  inferiore  a  100.000,00  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della manodopera  e  del 
personale  non  sia  superiore  al  50  per  cento  dell'importo  del  contratto  da  affidare.  L'affidatario 
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti  i sub‐contratti che 
non sono subappalti, stipulati per  l'esecuzione dell'appalto,  il nome del sub‐contraente,  l'importo 
del  sub‐contratto,  l'oggetto del  lavoro,  servizio o  fornitura affidati.  Sono, altresì,  comunicate alla 
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. È 
altresì  fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione  integrativa qualora  l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. 

CAPO 9‐ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PENALE 

18) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE 
L'Appaltatore  dichiara  di  non  essere  sottoposto  alle  sanzioni  di  interdizione  della  capacità  a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai 
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'Appaltatore si impegna: 
a) ad un pieno adempimento delle prescrizioni del Codice Antimafia, D.LGS n. 159 del 2011; 
b) a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, 

e di tutti gli altri contratti stipulati a valle dell'aggiudicazione principale, nonché ogni eventuale 
variazione; 

c) ad interrompere con immediatezza ogni rapporto con quei soggetti nei cui confronti il Prefetto 
abbia  emesso  informazioni  a  carattere  interdittivo.  All'uopo,  nei  sub‐contratti  che  andrà  a 
stipulare,  ('Appaltatore  si  fa  carico di  inserire una  clausola  risolutiva espressa del  rapporto  in 
ipotesi  in  cui  il  Prefetto  emetta  informazioni  a  carattere  interdittivo  nei  confronti  del  sub‐
contraente, con automatica attivazione di una penale pari al 10% del valore del sub‐contratto, 
salvo il maggior danno. 

d) a  comunicare  con  tempestività  alla  Stazione  Appaltante,  all'autorità  giudiziaria  ed  alla 
Prefettura,  ogni  illecita  richiesta  di  denaro,  prestazione  o  altra  utilità,  ovvero  offerta  di 
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei  lavori, anche nei confronti di un 
proprio  rappresentante,  agente  o  dipendente.  In  caso  di  inadempimento  di  tale  obbligo,  il 
contratto di appalto si risolverà di diritto. 

e) ad inserire una clausola analoga a quella prevista dal punto precedente, nei sub‐contratti che 
andrà a stipulare; 

f) a  comunicare  ogni  variazione  dei  dati  riportati  nei  certificati  camerali,  con  particolare 
riferimento ai soggetti che hanno  

 

CAPO 10 ‐ CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO 

19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. La competenza è affidata al 
Tribunale Amministrativo di Reggio Emilia. 
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20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ‐ ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o 

quando  risulti  accertato  il mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell'Appaltatore  senza 

giustificato motivo; 
f) rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione  in partecipazione,  cessione anche parziale del  contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

decreto  legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e dei piani di sicurezza  integranti  il contratto, e delle 
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal 
coordinatore per la sicurezza. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 
dei  lavori, quali  il  fallimento o  la  irrogazione di misure  sanzionatone o cautelari che  inibiscono  la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Nei  casi  di  rescissione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione 
assunta dalla Stazione Appaltante è  fatta all'Appaltatore nella  forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con  la contestuale  indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

In  relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si  fa  luogo,  in 
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza 
di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti  in cantiere, nonché, nel 
caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per  l'eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 
Nei  casi  di  rescissione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento 
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo  a  base  d'asta  del  nuovo  appalto  l'importo  lordo  dei  lavori  di  completamento  da 
eseguire d'ufficio  in danno, risultante dalla differenza tra  l'ammontare complessivo  lordo dei 
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente  incrementato per perizie  in 
corso d'opera oggetto di  regolare atto di  sottomissione o  comunque approvate o accettate 
dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell'Appaltatore  inadempiente:  l'eventuale maggiore costo derivante dalla 
differenza  tra  importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per  il  completamento dei 
lavori  e  l'importo  netto  degli  stessi  risultante  dall'aggiudicazione  effettuata  in  origine 
all'Appaltatore inadempiente; 
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c) l'eventuale maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente 
andata  deserta,  necessariamente  effettuata  con  importo  a  base  d'asta  opportunamente 
maggiorato; 

d) l'eventuale maggiore onere per  la Stazione Appaltante per effetto della  tardata ultimazione 
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza,  contabilità  e  collaudo  dei  lavori,  dei maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei 
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata 
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che  pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell'opera  ovvero  la  sua  utilizzazione,  si 
eccedano entrambe  le soglie stabilite dall'articolo 106, comma 2  lett. a) e b) del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

CAPO 11 ‐ DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 

21) MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 
Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la visita per il certificato di regolare esecuzione, 
la manutenzione delle opere verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore sarà responsabile,  in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato 
in questo articolo. 
Per  tutto  il periodo corrente  tra  l'esecuzione ed  la predetta visita di accertamento della  regolare 
esecuzione  delle  opere,  e  salve  le  maggiori  responsabilità  sancite  dall'art.  1669  del  C.C., 
l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le 
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, 
provvedendo, di volta  in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari  inviti da 
parte della Direzione dei  Lavori, ed, eventualmente  a  richiesta  insindacabile di questa, mediante 
lavoro notturno. 
Ove ('Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, 
si procederà di ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. 

22) DANNI DI FORZA MAGGIORE 
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel 
cantiere durante  il corso dei  lavori. Per  i danni cagionati da forza maggiore, si applicano  le norme 
dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed 
efficacemente,  tutte  le misure preventive atte ad evitare questi danni e  comunque è  tenuto alla 
loro riparazione a sua cura e spese. 

23) TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori 
ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data 
dell'emissione. Decorso  tale  termine,  il collaudo si  intende  tacitamente approvato anche se  l'atto 
formale di approvazione non  sia  intervenuto entro  i  successivi due mesi. Qualora  il  certificato di 
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre 
mesi dall'ultimazione dei lavori. 
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Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 
verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di  realizzazione  a  quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

24) DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE E MANUTENZIONE 
Per la manutenzione dell’impianto elettrico si ci dovrà attenere alla documentazione di progetto in 
particolare al Piano di Manutenzione. 

Al  termine  dei  lavori  dovranno  essere  fornite  dall’impresa  le  dichiarazioni  di  conformità 
dell’impianto nonché i documenti relativi a prove e/o verifiche prescritte dalle normative vigenti. La 
stazione appaltante valuterà eventualmente di effettuare il collaudo degli impianti con collaudatore 
nominato dalla stessa. 

Prima  di  iniziare  le  prove,  il  collaudatore  deve  verificare  che  le  specifiche  dell’alimentazione 
rispondano a quelle previste dal presente Capitolato speciale d’appalto, ovvero quelle per cui sono 
stati progettati gli impianti. 
Se tali condizioni non sono rispettate, le prove devono essere rinviate per un periodo massimo di 15 
giorni. In caso contrario il collaudatore nell’eseguire le prove dovrà tener conto delle implicazioni a 
cui tali differenti condizioni danno luogo. 

La  strumentazione  per  l’esecuzione  delle  prove  deve  essere  fornita  dall’appaltatore  senza  che 
questi possa pretendere maggiori compensi. 

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio dell’eventuale relativo certificato da parte della Direzione 
dei lavori, l’amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se 
il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. 

Qualora  l'Amministrazione appaltante non  intenda avvalersi della  facoltà di prendere  in consegna 
gli  impianti  ultimati  prima  del  collaudo  definitivo,  può  disporre  affinché  dopo  il  rilascio  del 
certificato di ultimazione dei lavori si proceda comunque ad una Verifica Iniziale “provvisoria” degli 
impianti (CEI64‐8 Parte 6 Artt. 611 e 612). 

VERIFICA INIZIALE 
La Verifica Iniziale ha lo scopo di consentire l'inizio del funzionamento degli impianti, accertando 
che siano in condizione di poter funzionare normalmente e realizzati conformemente alla regola 
dell’arte. 
Tale verifica riguarderà: 

- la rispondenza alle disposizioni di legge; 
- la rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco; 
- la rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
- la rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto; 

- Verifica strumentale dei livelli di illuminamento. 
 

In particolare si verificherà che: 
- siano state osservate le norme tecniche generali; 
- gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni; 
- gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, 

purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto 
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o nel corso dell'esecuzione dei lavori; 
- gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in 

sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori; 
- i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano corrispondenti alle prescrizioni e/o 

ai campioni presentati. 
 
La Verifica Iniziale è ripartita in: 

a) Esame a vista 
- Metodi  di  protezione  contro  i  contatti  diretti  ed  indiretti,  ivi  compresa  la  misura  delle 

distanze delle barriere ed ostacoli 
- Presenza  di  barriere  tagliafiamma o  altre  precauzioni  contro  la  propagazione  del  fuoco  e 

metodi di protezione contro gli effetti termici 
- Scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione 
- Scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione 
- Presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando 
- Scelta  dei  componenti  elettrici  e  delle misure  di  protezione  idonei  con  riferimento  alle 

influenze esterne 
- Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione 
- Presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe 
- Identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. 
- Idoneità delle connessioni dei conduttori 
- Agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione 

 
b) Prove e misure (eseguite a campione e a discrezione del tecnico) 

- Continuità  dei  conduttori  di  protezione  e  dei  conduttori  equipotenziali  principali  e 
supplementari (metodo di prova art. 612.2 CEI 64‐8) 

- Resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico (metodo di prova art. 612.3 CEI 64‐8) 
- Protezione  per  separazione  dei  circuiti  nel  caso  di  sistemi  SELV  e  PELV  e  nel  caso  di 

separazione elettrica (metodo di prova art. 612.4 CEI 64‐8) 
- Resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (metodo di prova art. 612.5 CEI 64‐8) 
- Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (metodo di prova art. 612.6 

CEI 64‐8) 
- Prove di polarità (metodo di prova art. 612.7 CEI 64‐8) 
- Prove di funzionamento (metodo di prova art. 612.9 CEI 64‐8) 

 
A ultimazione della Verifica  Iniziale verrà redatto apposito verbale e  l'Amministrazione appaltante 
prenderà in consegna gli impianti. 

 

CAPO 12 ‐ NORME FINALI 

25) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Oltre  agli  oneri  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  al  D.P.R.  n.  207/2010  e  s.m.i.  e  al  presente 
Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti  i piani per  le misure di sicurezza fisica dei  lavoratori, 
sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dal 
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Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 
d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per  i particolari che 
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.  In 
ogni  caso  ('Appaltatore  non  deve  dare  corso  all'esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non 
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile; 

b) l'assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  Appaltante,  di  ogni  responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni  relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni 
dell'Appaltatore a termini di contratto; 

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal Capitolato. 

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni  della  direzione  lavori,  comunque  all'interno  del  cantiere,  dei materiali  e  dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 
dell'ente  appaltante  e  per  i  quali  competono  a  termini  di  contratto  all'Appaltatore  le 
assistenze  alla  posa  in  opera;!  danni  che  per  cause  dipendenti  dall'Appaltatore  fossero 
apportati  ai materiali  e manufatti  suddetti  devono  essere  ripristinati  a  carico  dello  stesso 
Appaltatore; 

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso  lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

f) la  fornitura  e  manutenzione  dei  cartelli  di  avviso  e  di  segnaletica  anche  notturna,  ove 
necessario, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; 

g) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, 
misurazioni,  prove  e  controlli  dei  lavori  tenendo  a  disposizione  del  Direttore  dei  Lavori  i 
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e 
con  formale  impegno di astenersi dal  riprodurre o contraffare  i disegni e  i modelli avuti  in 
consegna; 

h) l'idonea  protezione  dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  a  prevenzione  di  danni  di 
qualsiasi natura e causa, nonché  la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione 
Lavori;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento 
necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere 
eseguite,  restando  a  carico  dell'Appaltatore  l'obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni 
conseguenti  al  mancato  od  insufficiente  rispetto  della  presente  norma;  l'adozione,  nel 
compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai  lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare 
danni ai beni pubblici e privati, osservando  le disposizioni contenute nelle vigenti norme  in 
materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a 
carico  dell'Appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione  Appaltante,  nonché  il  personale 
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, RETE GAS, IRETI, Telecom e altri 
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire 
tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione  all'esecuzione 
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delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 

26) ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti: 

a) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni 
relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

b) la fornitura di operai e tecnici e mezzi per fornire assistenza a tutte le prove e verifiche che la 
Direzione Lavori vorrà effettuare sulle lavorazioni eseguite o incorso di esecuzione; 

c) la fornitura degli strumenti metrici e di misura occorrenti per dette operazioni nel numero e 
tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; 

d) l'adozione di  tutti  i provvedimenti e  le  cautele necessarie per  l'incolumità delle persone e 
l'integrità dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'Appaltatore ogni più ampia 
responsabilità  anche  ai  fini  del  risarcimento  di  eventuali  danni,  restandone  sollevata 
('Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; 

e) le spese per  la fornitura di fotografie delle opere  in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel 
numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla D.L.; 

f) la  consegna  settimanale  e  a  semplice  richiesta  verbale  alla Direzione  Lavori  delle  bolle  di 
trasporto di tutti i materiali impiegati; 

g) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti  leggi e decreti relativi alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle 
assicurazioni  sociali  obbligatorie,  derivanti  da  leggi  o  da  contratti  collettivi  (invalidità, 
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a 
carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi. 

h) a fine lavori il rilascio della Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori ai 
sensi del D.M. 37/08 

i) Elaborati di progetto aggiornati in revisione “As built” sottoscritti dall’impresa 
Nell'esecuzione dei  lavori  che  formano oggetto del presente Appalto,  l'Appaltatore  si obbliga  ad 
applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di 
riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolgono i lavori anzidetti. 
Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali 
integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. 
L'Appaltatore  si  obbliga,  altresì,  ad  applicare  il  contratto  e  gli  accordi medesimi  anche  dopo  la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
Suddetti obblighi  vincolano  l'Appaltatore  anche  se non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti e 
receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o 
dimensioni  dell'Appaltatore  stessa  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  e 
sindacale, salva naturalmente la distinzione per le imprese artigiane. 
L'Appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidetto 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il  fatto che  il subappalto non sia stato autorizzato, non esime  l'Appaltatore dalla responsabilità di 
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della Stazione Appaltante. 



  

 
0680B‐E10_rev1.2 

 

 

 
STADIO “ZANDONAI” 
Via Zandonai, 15 ‐ Reggio Emilia 

16 di 29  Capitolato Speciale 
d’Appalto 

 

In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo,  accertata  dalla  Stazione 
Appaltante  o  ad  essa  segnalata  dall'ispettorato  del  Lavoro,  la  Stazione  Appaltante  medesima 
comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata 
e  procederà  ad  una  detrazione  del  20%  sui  pagamenti  in  acconto,  se  i  lavori  sono  in  corso  di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se  i  lavori sono ultimati, destinando 
le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il  pagamento  all'Appaltatore  delle  somme  accantonate  non  sarà  effettuato  fino  a  quando 
dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni 
alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 
Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore sarà inoltre obbligato: 
- a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico 

le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito; 
- a comunicare per  iscritto prima dell'inizio dei  lavori  il nominativo del proprio Responsabile 

dei lavori, del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere, nonché delle figure di cui all'art. 
97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e l'accettazione da parte di questi; 

- a garantire ed effettuare  lo sgombero a  lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali 
residui, detriti, ecc.; 

- a garantire ed effettuare  il  trasporto e  smaltimento presso discariche autorizzate di  tutti  i 
rifiuti prodotti. La Direzione Lavori controllerà  la bolle giustificative attestanti  il rilascio dei 
rifiuti prodotti in discariche autorizzate. 

 
27)  CUSTODIA DEL CANTIERE 

E' a  carico e a cura dell'Appaltatore  la custodia e  la  tutela del cantiere, di  tutti  i manufatti e dei 
materiali  in  esso  esistenti,  anche  se  di  proprietà  della  Stazione  Appaltante  e  ciò  anche  durante 
periodi di  sospensione dei  lavori e  fino  alla presa  in  consegna dell'opera da parte della  Stazione 
Appaltante. 

28)  CARTELLO DI CANTIERE 
L'Appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  un  esemplare  del  cartello  indicatore,  con  le 
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n. 1729/UL. 

29) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 
b) le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l'ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  occorrenti  per 

l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi  carrabili, permessi di  scarico,  canoni di  conferimento  a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 

d) le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla 
registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 



  

 
0680B‐E10_rev1.2 

 

 

 
STADIO “ZANDONAI” 
Via Zandonai, 15 ‐ Reggio Emilia 

17 di 29  Capitolato Speciale 
d’Appalto 

 

del  lavoro dalla  consegna  alla data di emissione del  certificato di  collaudo o del  certificato di 
regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o  risultanze contabili  finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali,  imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2,  le maggiori somme 
sono  comunque  a  carico  dell'Appaltatore  e  trova  applicazione  l'articolo  8  del  Capitolato 
Generale. 

4. A  carico  dell'Appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto  (I.V.A.);  l'I.V.A. è  regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto si intendono I.V.A. esclusa. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

NORME SPECIALISTICHE 

PARTE SECONDA 

 

Le presenti specifiche tecniche sono generali e da non considerarsi esaustive ma da integrare con le 

indicazioni delle linee guida e delle norme CEI. 

 

30)  QUADRI ELETTRICI 
 

GENERALITA' 
Il  presente  capitolato  riguarda  i  criteri  di  base  per  la  progettazione,  la  scelta  dei materiali,  la 
costruzione e le modalità di collaudo per i quadri di distribuzione B.T. 
NORME DI RIFERIMENTO 
I quadri saranno progettati, assiemati e collaudati in totale rispetto delle seguenti normative: 
‐ CEI 17.113 
‐ CEI 23‐51 
L'assiemaggio  di  quadri  prefabbricati,  AS  e  ANS,  dovrà  inoltre  adempiere  le  richieste 
antinfortunistiche contenute nel DPR 547 del 1955e alla legge 1/3/1968 168 s.m.i. 
Tutti i componenti in materiale plastico dovranno rispondere ai requisiti d'autoestinguibilità a 960_c 
(30/30s) in conformità alle norme IC 695.2.1 (C.E.I. 50.11). 
DATI GENERALI 
Nella costruzione dei quadri si dovranno considerare le diverse condizioni di servizio.  
I quadri elettrici, se non installati in locali chiusi, dovranno essere apribili solo con chiave o attrezzo. 
La frequenza nominale sarà di 50 Hz (+ ‐ 2,5% ) 
Le correnti nominali di corto circuito, previste per  il quadro, saranno quelle riportate sugli schemi 
relativi, la durata delle correnti di corto circuito sarà assunta per 1 secondo.  
I  quadri  elettrici  saranno  dimensionati  secondo  le  caratteristiche  meccaniche  ed  elettriche  di 
seguito riportate. 
DISPOSITIVI DI MANOVRA E PROTEZIONE  
Saranno  oggetto  di  preferenza  da  parte  del  committente  apparecchiature  che  incorporino 
dispositivi  principali  del medesimo  costruttore.  Dovrà  essere  garantita  una  facile  individuazione 
delle manovre da compiere, che dovranno pertanto essere concentrate sul fronte dello scomparto. 
All'interno  dovrà  essere  possibile  un’agevole  ispezionabilità  ed  una  facile  manutenzione.  Le 
distanze,  i  dispositivi  e  le  eventuali  separazioni  metalliche  dovranno  impedire  che  interruzioni 
d’elevate correnti di corto circuito o avarie notevoli possano interessare l'equipaggiamento elettrico 
montato in vani adiacenti. 
Devono essere  in ogni caso garantite  le distanze che realizzano  i perimetri di sicurezza  imposti dal 
costruttore delle apparecchiature. 
Tutti  i  componenti  elettrici  ed  elettronici  devono  essere  contraddistinti  da  targhette 
d’identificazione conformi a quanto indicato dagli schemi. Gli interruttori dovranno avere un potere 
d’interruzione minimo pari al valore della Icc presunta nel punto d’installazione, comunque almeno 
pari a quello del limitatore del distributore d’energia 
Ogni interruttore di comando e di protezione dovrà essere del tipo modulare o quando indicato di 
tipo scatolato o aperto, con scatola  isolante  in materiale ad elevata resistenza meccanica e bassa 
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igroscopicità.  Detti  interruttori  dovranno  garantire  una  protezione  sicura  contro  sovraccarichi  e 
cortocircuiti  mediante  sganciatori  magnetotermici  di  massima  affidabilità  e  intercambiabili.  I 
contatti dell'interruttore si apriranno in caso di guasto anche se la leva di manovra è mantenuta in 
posizione di chiuso, inoltre il movimento dei contatti nelle operazioni d’apertura e chiusura avviene 
con  velocità  indipendente  da  quella  impressa  dall'operatore  nella  manovra  manuale.  Tutti  gli 
interruttori, fusibili, contattori, relè, ecc. dovranno essere di tipo per montaggio su guida a scatto. 
Dovrà  essere  previsto  uno  spazio  pari  al  20%  dell'ingombro  totale  che  consenta  eventuali 
ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza. 
CARPENTERIA  
La  struttura dei quadri  sarà  realizzata  con montanti  in profilati d’acciaio e pannelli di  chiusura  in 
lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15/10 o 10/10. I quadri dovranno essere chiusi su ogni 
lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno essere asportabili per mezzo di viti. I pannelli 
posteriori dovranno essere di tipo incernierato con cerniere a scomparsa. 
Le porte frontali saranno corredate di chiusura a chiave,  il rivestimento frontale sarà costituito da 
cristallo di tipo temprato. 
I quadri o elementi di quadro  costituenti unità a  sé  stanti dovranno essere  completi di golfari di 
sollevamento a comparsa. Anche se prevista  la possibilità d’ispezione dal  retro del quadro,  tutti  i 
componenti  elettrici  saranno  facilmente  accessibili  dal  fronte  mediante  pannelli  avvitati  o 
incernierati. 
Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando. 
Tutte  le  apparecchiature  saranno  fissate  su  guide  o  su  pannelli  fissati  su  specifiche  traverse  di 
sostegno. 
Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montati sui pannelli frontali. 
Sul  pannello  frontale  ogni  apparecchiatura  sarà  contrassegnata  da  targhette  indicatrici  che  ne 
identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a 
quanto  prescritto  dalla  citata  norma  CEI  17.113/1).  Per  quanto  riguarda  la  struttura  è  ritenuto 
sufficiente  utilizzare  viteria  antiossidante  con  rondelle  auto  graffianti  al  momento 
dell'assemblaggio,  per  le  piastre  frontali  sarà  necessario  assicurarsi  che  i  sistemi  di  fissaggio 
comportino un’adeguata asportazione del rivestimento isolante.   
La struttura del quadro dovrà essere dimensionata  in modo che  le vibrazioni dovute alle manovre 
non  possano  causare  interventi  intempestivi  né  compromettere  il  funzionamento  delle 
apparecchiature,  il  dimensionamento  meccanico  delle  strutture  sarà  adeguato  alle  eventuali 
sollecitazioni  elettromeccaniche  dovute  alle massime  correnti  di  corto  circuito. Dovrà  avere  una 
resistenza meccanica all'urto pari a 6J (quadri con portella trasparente). 
 
VERNICIATURA  
Per  garantire  un’efficace  resistenza  alla  corrosione,  la  struttura  e  i  pannelli  dovranno  essere 
opportunamente  trattati  e  verniciati.  Il  trattamento  di  fondo  dovrà  prevedere  il  lavaggio,  il 
decapaggio,  la  fosfatizzazione  ed  elettro  zincatura  delle  lamiere.  Le  lamiere  trattate  saranno 
verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri 
colore a finire RAL1019 liscio e semi lucido con spessore minimo di 70 micron. 
TENSIONI E FREQUENZA NOMINALI 
Il quadro sarà previsto per: 
‐ Tensione nominale d’impiego           400V 3F+N 
‐ Frequenza di rete                                   50 Hz 
‐ Tensione nominale d’isolamento 
  Dei circuiti principali                             660V 
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‐ Tensione di prova per 60sec.             2500V 
 
COLLEGAMENTI DI POTENZA 
Le sbarre e  i conduttori dovranno essere dimensionati per sopportare  le sollecitazioni  termiche e 
dinamiche  corrispondenti  ai  valori  della  corrente  nominale  e  per  i  valori  delle  correnti  di  corto 
circuito richiesti. 
Le  sbarre  orizzontali  dovranno  essere  in  rame  elettrolitico  di  sezione  rettangolare  a  spigoli 
arrotondati e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati a pettine in grado di ricevere un 
massimo  di  4  sbarre  per  fase  e  dovranno  essere  disposte  in  modo  da  permettere  eventuali 
modifiche future. 
Le sbarre verticali, anch'esse  in rame elettrolitico,  fino a 1600A saranno di tipo a profilo continuo 
con un numero massimo di 1  sbarra per  fase non  forate ma predisposte per  l'utilizzo d’appositi 
accessori per il collegamento e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati. Oltre 1600A si 
dovranno seguire le stesse prescrizioni riguardanti le sbarre orizzontali. 
L'interasse  tra  le  fasi  e  la  distanza  tra  i  supporti  sbarre  saranno  definiti  da  prove  di  laboratorio 
effettuate dalla casa costruttrice che dovrà riportarle a catalogo. 
I  collegamenti  tra  sistemi  sbarre  orizzontali  e  verticali  dovranno  essere  realizzati  mediante 
connettori standard forniti dal costruttore delle sbarre stesse.  
Le sbarre principali dovranno essere predisposte per essere suddivise in sezioni pari agli elementi di 
scomposizione del quadro e dovranno consentire ampliamenti su entrambi i lati. 
Nel  caso  d’installazione  di  sbarre  di  piatto,  queste  ultime  dovranno  essere  declassate  del  20% 
rispetto alla loro portata nominale. 
DERIVAZIONI 
Per  correnti  fino  a  100A  gli  interruttori  saranno  alimentati  direttamente  dalle  sbarre  principali 
mediante cavo dimensionato in base alla corrente nominale dell'interruttore stesso. 
Da 160 a 630A dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati dimensionati in base all'energia 
specifica limitata dall'interruttore alimentato. 
Salvo diverse esigenze gli interruttori scatolati affiancati verticalmente su un'unica piastra dovranno 
essere alimentati dalla parte superiore utilizzando, nelle modalità indicate dal costruttore, specifici 
ripartitori  prefabbricati  che  permettano,  non  solo  il  collegamento,  ma  anche  la  possibilità  di 
aggiungere o sostituire  
Apparecchi  d’adatte  caratteristiche  senza  effettuare  modifiche  sostanziali  all'unita'  funzionale 
interessata. 
Dovrà  essere  studiato  altresì  la  possibilità  d’ammaraggio  e  collegamento  elettrico  di  tutti  i  cavi 
entranti o uscenti dal quadro senza interposizione di morsettiere. 
A  tale  riguardo  normalmente  i  cavi  d’alimentazione  si  attesteranno  direttamente  ai  morsetti 
dell'interruttore  generale,  provvisto  d’appositi  coprimorsetti,  mentre  non  transiteranno  in 
morsettiera i cavi uscenti con sezione superiore a 50 mmq. 
Le  sbarre  dovranno  essere  identificate  con  opportuni  contrassegni  autoadesivi  secondo  la  fase 
d’appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati. 
Tutti  i  conduttori  sia  ausiliari  che  di  potenza  (salvo  la  prescrizione  s.d.)  si  attesteranno  a  delle 
morsettiere componibili su guida, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa 
prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mmq. 
CONDUTTORE DI PROTEZIONE 
Dovrà  essere  in  barra  di  rame  dimensionata  per  sopportare  le  sollecitazioni  termiche  ed 
elettrodinamiche  dovute  alle  correnti  di  guasto.  Per  un  calcolo  preciso  della  sezione  adatta  e' 
necessario fare riferimento al paragrafo 7.4.3.1.7 della già citata norma CEI 17‐113/1. 
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COLLEGAMENTI AUSILIARI   
Saranno in conduttore flessibile con le seguenti sezioni minime: 
* 4 mmq per i T.A. 
* 2,5 mmq per i circuiti di comando 
* 1,5 mmq per i circuiti di segnalazione e T.V.  
Ogni conduttore sarà completo d’anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e 
sullo  schema  funzionale. Dovranno essere  identificati  i  conduttori per  i diversi  servizi  (ausiliari  in 
alternata  ‐  corrente  continua  ‐  circuiti  d’allarme  ‐  circuiti  di  comando  ‐  circuiti  di  segnalazione) 
impiegando  conduttori  con  guaine  colorate  differenziate  oppure  ponendo  alle  estremità  anellini 
colorati. 
Potranno essere consentiti due conduttori sotto  lo stesso morsetto solamente sul  lato  interno del 
quadro. 
I morsetti dovranno essere dotati d’apposita lamella che garantisca la distribuzione della pressione 
di serraggio. 
I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto. 
Tali  sistemi consentiranno un  inserimento di conduttori aggiuntivi  in volume pari al 25% di quelli 
installati. 
Non e' ammesso il fissaggio con adesivi. 
ACCESSORI DI CABLAGGIO 
Costituiranno titolo di preferenza accessori per l'alimentazione d’apparecchiature modulari previsti 
dal costruttore degli stessi.  
La  circolazione  dei  cavi  di  potenza  e/o  ausiliari  dovrà  avvenire  all'interno  d’apposite  canaline  o 
sistemi analoghi con coperchio a scatto. 
L'accesso  a  queste  condutture  dovrà  essere  possibile  anche  dal  fronte  del  quadro  mediante 
l'asportazione delle lamiere di copertura delle apparecchiature. 
Per  i  collegamenti  ai morsetti delle  apparecchiature  tutti  i  conduttori dovranno essere muniti di 
capicorda del tipo a compressione d’idonea sezione. 
COLLEGAMENTI ALLE LINEE ESTERNE 
Se la linea è in blindo, o contenuta in canalina, o in cunicoli, dovranno essere previste delle piastre 
metalliche in due pezzi asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei. 
In caso di cassette da parete con  linee passanti dalla parte superiore o  inferiore dovranno essere 
previste specifiche piastre passacavi in materiale isolante. 
In ogni  caso  le  linee dovranno attestarsi alla morsettiera  in modo adeguato per  rendere agevole 
qualsiasi intervento di manutenzione. 
Le morsettiere non dovranno sostenere  il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove 
necessario a dei specifici profilati di fissaggio. 
Nel caso in cui le linee d’uscita siano costituite da cavi di grossa sezione o da più cavi in parallelo, è 
sconsigliabile  il  collegamento  diretto  sui  contatti  degli  interruttori  in modo  da  evitare  eventuali 
sollecitazioni meccaniche. 
E'  preferibile  l'utilizzo  d’appositi  accessori,  forniti  dal  costruttore  delle  apparecchiature,  che 
consentano di effettuare questi collegamenti nella canala laterale. 
SCHEMI 
Ogni  quadro,  anche  il  più  semplice,  dovrà  essere  corredato  d’apposita  tasca  porta‐schemi  dove 
saranno contenuti i disegni degli schemi di potenza e funzionali rigorosamente aggiornati. 
STRUMENTI DI MISURA  
Saranno del tipo da pannello o modulare per fissaggio su barra DIN. 
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Gli  amperometri  di  lettura  degli  assorbimenti  dei  motori  avranno  il  fondo  scala  ristretto,  che 
eccederà la corrente nominale dei relativi T.A. 
COLLAUDI 
Le  prove  di  collaudo  saranno  eseguite  secondo  le modalità  della  norma  CEI  17.113.1.  Inoltre  il 
fornitore dovrà fornire  i certificati delle prove di tipo previste dalla norma CEI 17.113.1 effettuate 
dal costruttore  su prototipi del quadro  (apparecchiatura di  serie AS) Qualora  la  fornitura  riguardi 
apparecchiatura non di serie (ANS), derivata da prototipi certificati dal costruttore, dovrà fornire  i 
relativi certificati previsti dalla norma. 
SOVRATEMPERATURA 
Il costruttore del quadro è tenuto ad effettuare la verifica dei limiti di sovratemperatura. 
I dispositivi installati all’interno dell’involucro devono dissipare nel loro complesso una potenza non 
superiore a quella dissipabile dall’involucro  stesso;  il  costruttore dei dispositivi di protezione e/o 
manovra indica la potenza dissipata per ciascun polo alla corrente nominale. 
Copia della verifica deve accompagnare la documentazione a corredo del quadro. 
TARGA 
Per i quadri realizzati secondo la norma CEI 23‐51, il costruttore del quadro è tenuto ad apporre sul 
quadro una targa indelebile che riporti almeno i seguenti dati: 

 nome o marchio del costruttore; 

 tipo del quadro; 

 corrente nominale; 

 natura della corrente e frequenza; 

 tensione nominale di funzionamento; 

 grado di protezione; 

 simbolo di isolamento doppio o rinforzato (classe II), se applicabile. 
 
Per i quadri realizzati secondo la norma CEI 17‐113, il costruttore del quadro è tenuto ad apporre sul 
quadro una targa indelebile che riporti almeno i seguenti dati: 

 il nome o il marchio di fabbrica del costruttore;  

 il tipo o numero di identificazione o altro mezzo di identificazione che permetta di ottenere 
dal costruttore tutte le informazioni fondamentali;  

 la data di costruzione;  

 la norma EN 61439‐X dove  la parte “X” deve essere  identificata  in relazione al  la norma di 
prodotto applicabile al tipo di quadro. 

 
Ulteriori  indicazioni, alcune,  in relazione al  tipo di quadro, solo quando applicabili, devono essere 
fornite nella documentazione tecnica che accompagna il quadro (eventualmente riportate anche in 
targa): 

 tensione nominale ( U n );  

 tensioni nominali di impiego dei circuiti ( U e ); 

 tensione nominale di tenuta a impulso ( U imp ); 

 tensione nominale di isolamento ( U i ); 

 corrente nominale del quadro ( I n ); 

 corrente nominale di ogni circuito ( I nc ); 

 corrente nominale ammissibile di picco ( I pk ); 

 corrente nominale ammissibile di breve durata ( I cw ); 

 corrente nominale di cortocircuito condizionata ( I cc ); 
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 frequenza nominale ( f n ); 

 fattore nominale di contemporaneità ( RDF ); 

 grado di protezione ( grado IP ); 

 protezione contro l'impatto meccanico ( grado IK ); 

 grado di inquinamento; 

 modi di collegamento a terra; 

 installazione all'interno e/o all'esterno; 

 quadro fisso o movibile; 

 utilizzo da parte di persone istruite o comuni; 

 classificazione della compatibilità elettromagnetica ( EMC ); 

 condizioni speciali di servizio; 

 configurazione esterna (es. quadro chiuso, aperto, ad armadio, a banco, ecc..); 

 tipo di costruzione, esecuzione fissa o con parti asportabili; 

 misure di protezione addizionali contro lo l'elettrocuzione; 

 dimensioni esterne e peso (se superiore ai 30 kg); 

 tenuta al cortocircuito e natura dei dispositivi di protezione contro il cortocircuito. 
 
 

31) TUBAZIONI IN PVC 
 
I  conduttori  delle  varie  linee  principali  dovranno  essere  contenuti  entro  tubazione  in  PVC 
autoestinguente di tipo pesante rigido o flessibile a seconda che  l'impianto sia realizzato a vista o 
sottotraccia. 
Il  diametro minimo  d’utilizzo  per  i  tubi  sarà  di  20mm  ed  il montaggio,  per  i  tubi  a  vista  sarà 
realizzato con collari in materiale plastico fissati alla struttura con tasselli ad espansione. 
Il  diametro  interno  dei  tubi  dovrà  essere  almeno  1,3  volte maggiore  del  diametro  del  cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi che vi transitano. I percorsi delle tubazioni dovranno essere orizzontali 
o verticali, evitando percorsi  in diagonale o accavallamenti. Tutti  i  tubi plastici dovranno  recare  il 
Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e marcatura CE. 
Caratteristiche tecniche tubi protettivi in PVC RIGIDO con marchio IMQ e marcatura CE 
‐ Materiale:        PVC rigido autoestinguente in meno di 30" 
‐ Serie:         pesante ‐ P 
‐ Colore:        grigio 
‐ Normativa CEI:      23‐8 e variante 1 1982 / UNEL 37117‐72 / UNEL 37118‐72 
‐ Resistenza allo schiacciamento:  750N   
‐ Resistenza alla temperatura :  max. 60°C 
‐ Rigidità dielettrica:      >2000V a 50Hz per 15' 

‐ Resistenza di isolamento:    100M per 500Vdi esercizio per 1' 
Caratteristiche tecniche tubi protettivi in PVC flessibile con marchio IMQ 
‐ Materiale:        PVC autoestinguente in meno di 30" 
‐ Serie:         pesante ‐ P 
‐ Colore:        nero 
‐ Normativa CEI:      23‐8  (V‐1971) e variante 1 
‐ Resistenza allo schiacciamento:  750N 
‐ Resistenza alla temperatura:    max. 60°C 
‐ Rigidità dielettrica:      >2000V a 50Hz per 15' 
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‐ Resistenza di isolamento:    100M per 500Vdi esercizio per 1' 
I tubi flessibili saranno completi degli accessori necessari per realizzare un grado di protezione pari a 
IP 55 minimo nel loro raccordo alle scatole di derivazione. 
 

32)  CASSETTE DI DERIVAZIONE 
 
Per  gli  impianti  a  vista  si  utilizzeranno  cassette  in  PVC  autoestinguente  con  grado  di  protezione 
minimo IP55 corredate di morsettiere, raccordi, pressacavi e raccordi tubo/cassette. Per gli impianti 
in  esecuzione  da  incasso  si  utilizzeranno  cassette  in  materiale  plastico  isolante  con  coperchio 
antiurto, colore avorio, divisibili in più scomparti (dove esistono impianti di tipo differente). 
 
Caratteristiche tecniche cassette in PVC da esterno 
‐ Materiale:        PVC autoestinguente 
‐ Colore:        grigio RAL 7035 
‐ Normativa:        IEC 670 ‐ CEI C.431 
‐ Grado di protezione:   > IP40 
Resistenza meccanica agli urti:  2J 
‐ Temperatura di installazione:   ‐25°C ‐ +60°C 
 
Caratteristiche tecniche cassette in PVC da incasso 
‐ Materiale:        Polistirolo 
‐ Colore coperchio:      avorio 
‐ Normativa  :      IEC 670 ‐ C.431 
‐ Separatori  :      allestimento scomparti in conformità alle norme CEI 64‐8 
 
Caratteristiche tecniche cassette in PVC da incasso 
‐ Materiale:        PVC autoestinguente 
‐ Colore:        grigio RAL 7035 
‐ Normativa:        IEC 670 ‐ CEI C.431 
 

33) CAVI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 
 
Tutti i cavi elettrici impiegare dovranno essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione 
(UE) 305/2011 e conformi alle seguenti norme: 

 CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU 
“Prodotti da Costruzione” (305/2011). 

 CEI UNEL 35310: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G17. 

 CEI UNEL 35312: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18. 

 CEI UNEL 35314: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18. 

 CEI UNEL 35316: Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di qualità 
G18. 

 CEI  UNEL  35318:  Cavi  per  energia  isolati  in  gomma  etilenpropilenica  ad  alto modulo  di 
qualità G16. 

 CEI  UNEL  35320:  Cavi  per  energia  isolati  in  gomma  etilenpropilenica  ad  alto modulo  di 
qualità G16. 
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 CEI UNEL 35322: Cavi per comando e  segnalemento  isolati  in gomma etilenpropilenica ad 
alto modulo di qualità G16. 

 CEI  UNEL  35324:  Cavi  per  energia  isolati  in  gomma  etilenpropilenica,  ad  alto modulo  di 
qualità G16. 

 CEI  UNEL  35326:  Cavi  per  energia  isolati  in  gomma  etilenpropilenica  ad  alto modulo  di 
qualità G16. 

 CEI UNEL  35328:  Cavi  per  comando  e  segnalamento  in  gomma  etilenpropilenica,  ad  alto 
modulo di qualità G16. 

 CEI UNEL 35716: Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17. 

 CEI UNEL 35718: Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17. 
 
Caratteristiche costruttive dei cavi FG16(O)R16: 
‐ tipo unipolare multipolare flessibile; 
‐ conduttore in rame ricotto; 
‐ isolante principale in gomma HEPR di qualità G16, guaina speciale di qualità R16 
‐ colore della protezione meccanica: grigio chiaro; 
‐ CPR Cca‐s3,d1,a3; 
‐ tensione di prova 4 kV; 
‐ tensione nominale E0/E 0,6/1kV; 
‐ temperatura massima di esercizio 90°C; 
‐ temperatura max di corto circuito 250°C; 
temperatura di posa  > 0°C. 
 
Caratteristiche costruttive dei cavi FG16(O)M16: 
‐ tipo unipolare multipolare flessibile; 
‐ conduttore in rame ricotto; 
‐ isolante principale in gomma HEPR di qualità G16, guaina speciale di qualità M16 
‐ colore della protezione meccanica: verde; 
‐ CPR Cca‐s3,s1b,d1,a1; 
‐ tensione di prova 4 kV; 
‐ tensione nominale E0/E 0,6/1kV; 
‐ temperatura massima di esercizio 90°C; 
‐ temperatura max di corto circuito 250°C; 
temperatura di posa  > 0°C. 
 
Caratteristiche costruttive dei cavi FS17: 
‐ tipo unipolare flessibile; 
‐ conduttore in rame rosso ricotto flessibile; 
‐ isolante principale in PVC di qualità S17; 
‐ colore della guaina: blu ‐ nero ‐ grigio ‐ marrone ‐ giallo/verde; 
‐ CPR Cca‐s3,d1,a3; 
‐ tensione nominale Eo/E 450/750V; 
‐ temperatura massima di esercizio 70°C; 
‐ temperatura max di corto circuito 160°C; 
‐ temperatura di posa  > 5°C. 
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Caratteristiche costruttive dei cavi FG17: 
‐ tipo unipolare flessibile; 
‐ conduttore in rame rosso ricotto flessibile; 
‐ isolante principale in PVC di qualità G17 a bassissima emissione di fumi e gas tossici; 
‐ colore della guaina: blu ‐ nero ‐ grigio ‐ marrone ‐ giallo/verde; 
‐ CPR Cca‐s1b,d1,a1; 
‐ tensione nominale Eo/E 450/750V; 
‐ temperatura massima di esercizio 70°C; 
‐ temperatura max di corto circuito 160°C; 
‐ temperatura di posa  > 5°C. 
 
La  sezione  dei  conduttori  impiegati  dovrà  essere  calcolata  secondo  le  tabelle  CEI‐UNEL  35024/1 
tenuto  conto  delle  modalità  e  condizioni  di  posa,  comunque  mai  superiore  al  70%  di  quanto 
riportato dalle tabelle CEI‐UNEL. La sezione del cavo deve essere scelta in modo che la sua portata Iz 
sia almeno uguale alla corrente di impiego Ib del circuito (Iz > Ib). Inoltre è opportuno verificare la 
scelta della corrente nominale  In dell’interruttore a protezione contro  il sovraccarico  in modo tale 
che sia soddisfatta la relazione :  

Ib < In < Iz 
 

‐  la caduta di tensione totale fra  l'inizio della rete di alimentazione e gli utilizzatori più  lontani non 
superi il 4% per tutti i circuiti . 
Le sezioni minime utilizzate saranno di 1,5 mmq per i circuiti di illuminazione, comando e prese 10A 
e 2,5mmq per tutti circuiti di forza motrice e potenza;  in ogni caso  la densità di corrente massima 
ammessa sarà quella dedotta dalle norme CEI e tabelle UNEL. 
Nelle cassette di derivazione, i cavi saranno contraddistinti anche da terminali in materiale plastico 
colorato  e  da  fascette  numerate  per  contraddistinguere  i  vari  circuiti  e  la  funzione  di  ogni 
conduttore. 
‐ Modalità di posa 
I cavi saranno posati senza alcuna giunzione intermedia; ove ciò non fosse possibile, queste ultime 
insieme alle derivazioni, saranno eseguite  in cassette con morsetti di sezione adeguate, ubicate  in 
luoghi  facilmente  accessibili.  L'ingresso  dei  cavi  nelle  cassette  sarà  sempre  eseguito  a mezzo  di 
appositi  raccordi  oppure  pressacavo  ed  applicando  fascette  ad  anelli  per  una  chiara  e  rapida 
identificazione dei circuiti. 
I cavi appartenenti a circuiti con  tensioni nominali di  sistemi di categoria di appartenenza diversi 
saranno tenuti  fisicamente separati  lungo tutto  il percorso. Qualora ciò non  fosse possibile, tutti  i 
cavi in contatto fra loro avranno il grado di isolamento di quello, fra essi, a tensione più elevata. Per 
la posa entro tubazioni o cavidotti i cavi saranno infilati in modo da non danneggiarne l'isolamento. 
In  tutti  i  casi,  la posa  rispetterà  i  raggi minimi di  curvatura dei  cavi,  rilevate dalle  tabelle  fornite 
dall'azienda produttrice. 
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34)  CONTENITORI E APPARECCHI MODULARI SERIE CIVILE 
 
Le apparecchiature di comando dovranno essere del tipo civile normale o del tipo stagno a seconda 
dell'ambiente  in  cui  saranno  installate;  in  ogni  caso  dovranno  avere  una  portata  nominale  non 
inferiore  a  16A  e  dovranno  essere  sempre  complete  di  scatola  e  contenitore  che  proteggono  i 
morsetti  e  le  parti  in  tensione.  Qualora  gli  apparecchi  siano  composti  con  elementi  metallici 
(contenitori,  telaio di  sostegno, mostrina, ecc..) sarà assicurata  la messa a  terra degli  stessi. Ogni 
presa  che collega un utilizzatore  con  tensione di alimentazione  superiore a 50V  sarà provvista di 
polo di terra. 
I  contenitore  saranno  costruiti  in  materiale  isolante  autoestinguente  adatti  per  installazione  a 
parete e/o da incasso. 
I contenitori portafrutti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Normativa di riferimento:    IEC 670 e progetto CEI C431 
Classe di isolamento:      II (doppio isolamento) secondo norma EN 60439‐1; 
Reazione al fuoco:      650°C Glow wire test; 
          75°C pressione con biglia 
          autoestinguenza HB 
Temperatura di installazione:   ‐25°C  ‐  +60°C 
Resistenza meccanica agli urti:  6 J 
I frutti componenti dell’impianto saranno interruttori unipolari, deviatori, pulsanti luminosi, per il 
comando dei circuiti luce, prese 10/16A, portafusibili e interruttori bipolari per i circuiti di 
distribuzione FM. 
Tali componenti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Normativa di riferimento:    CEI 23‐9 ‐ IEC 669‐1 
Tensione nominale:      250V c.a. 
Corrente nominale:      10/16A 
Tensione di prova per 1":    2000V ‐ 50Hz 

Resistenza di isolamento a 500V  > 5 M 
Resistenza al fuoco:      850°C  Glow wire test 
          125°C pressione con biglia 
          Classe V1 di autoestinguenza a norme UL94 

Potere di interruzione :    200 cambiamenti di posizione a 1,25In 275V a.c. cos 0,3 
 

 

35) APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 
L’illuminazione di sicurezza è realizzata con lampade di tipo autoalimentato complete di sistema di 
supervisione (autotest). Le lampade sono di tipo SE (solo emergenza) distribuite per i vari locali. 
L’entrata  in  funzione  deve  avvenire  automaticamente,  entro  un  tempo  inferiore  ad  0,5  s  dal 
mancare dell’alimentazione principale. 
Si consiglia di effettuare la scarica della lampada di emergenza ogni 4 mesi per verificarne l’effettivo 
funzionamento  ed  allungarne  la  vita  media.  Per  applicazioni  in  esterno  è  richiesto  il  grado  di 
protezione IP65, l’autonomia non deve essere inferiore a 60’ e la ricarica deve avvenire entro 12h. 
Conformità richiesta alle norme: 

 EN 60598‐1 

 EN 60598‐2‐22 
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 EN 60598‐2‐8 

 EN 61347‐1 

 EN 61347‐2‐7 

 EN 61347‐2‐13 

 EN 62031 

 EN 62384 

 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 (apparecchi led) 
 
 
Tipo S3 
Fornitura di apparecchio d'emergenza autoalimentato  tipo SCHNEIDER ELECTRIC mod. SMARTLED 
ACTIVA cod. OVA48316 completo di griglia di protezione cod. OVA53160 o equivalente, Led 0,9W – 
IP65 ‐ 800lm ‐ SE (solo emergenza) ‐ 1h, completo di dispositivo per autodiagnosi, batteria, accessori 
di fissaggio vari e quanto necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte – 
apparecchio equivalente. 
 
 

36) TUBI IN ACCIAIO ZINCATO 
 
Tubi  elettrouniti  ricavati  da  lamiera  zincata  a  caldo  per  immersione  in  continuo  (UNI  EN 
10346:2009) con riporto di zinco sulla saldatura. 

 Standard CEI EN 61386‐1, 61386‐21 e CEI EN 60423 

 Codice di classificazione secondo CEI EN 61386‐1 5 5 4 5 

 Grado di protezione secondo CEI EN 60529 IP66/IP67 

 Temperatura di  installazione e  funzionamento da  ‐25° C a +150° С  (temperatura  riferita al 
sistema tubo‐raccordi) 

 Resistenza alla compressione 4000 N (Molto pesante) 

 Resistenza all'urto 20 J (Molto pesante) 

 Resistenza alla trazione 1000 N (Pesante) 

 Resistenza al carico sospeso 450 N (Pesante) 

 Resistenza alla corrosione CEI EN 61386 2 (Media) 

 Resistenza alla corrosione ISO 12944 Classe C3‐Alta (H) 

 Schermatura EMC secondo IEC TS 61587: 30‐230MHz Livello2 (Abbattimento min. 50dB) 

 Conformità e certificazioni secondo CEI EN 61386 

 IMQ n° EM569 

 RINA n° ELE121113CS 

 VDE n° 40033414 

 Proprietà elettriche Continuità elettrica garantita 
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37) APPARECCHIATURE VARIE 
 

Tutte  le  apparecchiature  che  servono  per  il  completamento  dell'impianto  dovranno  avere 

caratteristiche  conformi  a  quanto  fin  sopra  menzionato,  generalmente  si  dovrà  utilizzare 

apparecchiature dotata di Marchio Italiano di Qualità e marcatura CE. Per riferimenti precisi sul tipo, 

le caratteristiche, la quantità dei materiali utilizzati nel completamento dell’impianto si rimanda alle 

schede materiali  allegate  alla  dichiarazione  di  conformità  rilasciata  dalla/e  ditta/e  esecutrice  dei 

lavori di installazione dei vari impianti. 
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