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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME GENERALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1) OGGETTO DELL'APPALTO
L'Appalto ha per oggetto alcuni interventi di manutenzione straordinaria relativi all'impianto
elettrico dello stadio Zandonai, sito in via Zandonai, 15 a Reggio Emilia.
| lavori oggetto d'Appalto, descritti nei loro contenuti negli elaborati progettuali a corredo del
progetto esecutivo, consistono sinteticamente in lavori di:

A. ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI LINEE F.M.: che prevede la fornitura e posa del Quadro a
valle contatori e del Quadro generale; il ricollegamento delle linee esistenti e delle nuove
linee elettriche ai nuovi, la realizzazione di alcune nuove linee elettriche e tutte le opere
accessorie per i collegamenti quali posa di tubazione in pvc, scatole, piccole opere edili (fori,
stuccature, ecc,). La dismissione di tutto il materiale di risulta.

B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA TRIBUNA:
che prevede la fornitura e posa delle nuove lampade per ordinarie e di emergenza, la
realizzazione delle nuovo linee per lilluminazione di emergenza e per l'illuminazione
notturna le opere accessorie per i collegamenti quali posa di tubazione in pvc, scatole,
piccole opere edili (fori, stuccature, ecc,), modifica quadro elettrico, ecc. La dismissione di
tutto il materiale di risulta.

C. ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO: in parallelo all'intervento di adeguamento
dell'impianto elettrico sara realizzato la sostituzione dell'impianto di riscaldamento degli
spogliatoi. L’intervento prevede l'alimentazione del nuovo impianto di climatizzazione
costituito a unita esterne ed interne, collegamenti bus e collegamenti dei termostati
ambiente e le opere accessorie per i collegamenti quali posa di tubazione in pvc, scatole,
piccole opere edili (fori, stuccature, ecc,), ecc. La dismissione di tutto il materiale di risulta.

Sono compresi nell'appalto tutti | lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di
Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

E' altresi compresa nel contratto la garanzia sui materiali e componenti impiegati nella realizzazione
delle opere. L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni comprese nell'Appalto &€ sempre e comunque
effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.
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2) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara ammonta a € 31.107,59, IVA esclusa, cosi suddivisi:
- €29.607,59 per lavori soggetti a ribasso d'asta.
- € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

Le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto potranno essere
effettuate nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Le opere sono riconducibili alla categoria di opere specializzate OS30 classifica l.

| lavori sono appaltati a corpo in base alle prescrizioni delle presenti norme generali d'Appalto. Tali
prezzi comprendono tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a
perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal progetto esecutivo e
relativi elaborati, compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso
discariche autorizzate.

3) CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori come sopra designati, I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) Di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni, nonché
di avere valutato tutte le difficolta all'esecuzione dell'opera, ritenendo remunerativi ed equi i
prezzi esposti anche in considerazione di tutti gli elementi anche straordinari che possono
influenzare il costo dei materiali, la mano d'opera, i noli ed i trasporti. Con |'accettazione dei
lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati
sistemi costruttivi;

b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare per
la realizzazione delle opere, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) Di accettare che la Direzione Lavori effettui prove e analisi sui materiali e sulle forniture presenti
in cantiere, sia ancora da posare, sia gia posati, ogni volta che la D.L. stessa lo riterra necessario;

d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dalle autorita
e dagli organi competenti;

e) Diaccettare Il programma lavori;

f) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori e le prestazioni ad essi correlate;

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

4) MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Appalto viene assegnato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 con il criterio del prezzo piu
basso di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/16, mediante ribasso percentuale unico
sull’'importo dei lavori a corpo.
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Il contratto e stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del
1865.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.

5) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

a) Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, per la parte ancora in
vigore, all'osservanza delle cui norme, quando non siano in opposizione del presente Capitolato,
e vincolata e che non si allega per brevita;

b) Il Capitolato Speciale d'Appalto;

c) Il Progetto Esecutivo, approvato e validato dalla Stazione Appaltante;

d) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di Progetto Esecutivo, redatto ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, se del caso;

e) Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

L’Appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale

d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati tecnici e grafici progettuali,

che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati

e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

6) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI IN CASO DI RITARDO
Il verbale di consegna dei lavori dovra essere sottoscritto a semplice richiesta scritta del Direttore
dei Lavori, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di ritardo superiore ai 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, sara applicata
una penale giornaliera pari all'l per mille dell'importo contrattuale. Ove il ritardo dovesse superare i
30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori la Stazione Appaltante potra procedere alla
risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e all'affidamento dei lavori ad altra
impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto e fissato in 35 (trentacinque) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'l per
mille dell'importo contrattuale.
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7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del
1865, e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale & computata sul periodo determinato sommando il
ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

8) CRONOPROGRAMMA
| lavori devono essere eseguiti nel pieno rispetto del Cronoprogramma redatto dal progettista.
Prima dell'inizio dei lavori, & fatto obbligo all'Appaltatore di presentare un programma esecutivo
dettagliato, anche indipendentemente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

CAPOQO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

9) PAGAMENTI IN ACCONTO/ PAGAMENTO A SALDO
Il pagamento avverra in un’unica soluzione, dopo la certificazione da parte della Direzione Lavori
della ultimazione dei lavori e dopo emissione del Sal finale.
Sara effettuato, dopo rilascio del certificato di pagamento del D.L., dietro emissione da parte della
ditta di regolare fattura. Il pagamento verra effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento delle fattura, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC.
All'Appaltatore non saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, fatto salvo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10) REVISIONE PREZZI
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., & esclusa per il
presente contratto qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

11) CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, in relazione all'importo del contratto, alla
tipologia della prestazione richiesta ed alle modalita di affidamento, non viene richiesta la garanzia
a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria).
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Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In forza delle particolari condizioni d'Appalto, a
garanzia degli oneri derivanti all'’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento
contrattuale, I'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria
sull'importo contrattuale pari al 10% (dieci per cento). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano le disposizioni previste
all'art. 103 comma 1 e dall'art. 93 comma 7 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alle possibilita di
svincolo progressivo. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il
raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 per
cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La mancata costituzione della
garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
da parte dell'Amministrazione, la quale pud aggiudicare I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria (art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). La cauzione cosi come sopra prestata
sara incamerata dall'’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. L'Appaltatore e
tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

12) COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore & obbligato, almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma
assicurata deve essere pari a euro € 31.107,59.
L'assicurazione deve anche prevedere una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere pari a euro 500.000,00.
La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse
polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [|'Appaltatore sia
un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

13) VARIAZIONE DEI LAVORI
Si applica I'art. 106 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

14) VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Ai sensi dell'art.106 comma 9 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. i titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori progettuali. Si
considera errore o omissione progettuale l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

15) PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante prezzi desunti dal prezziario della regione Emilia
Romagna e dai prezziario DEI, impianti elettrici, piu recente. A questi prezzi verra applicato lo sconto
percentuale offerto in sede di gara.
Qualora tra i costi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con i criteri di cui all'art. 136 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

16) MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'Appaltatore e tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione, ai sensi

del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.:

1. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. Integrato con il protocollo per la gestione COVID.

4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

17) SUBAPPALTI E COTTIMI

Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo essere
ceduto a pena di nullita. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto & il contratto con il quale |'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera.
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L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E
altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato.

CAPO 9-ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PENALE

18) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'Appaltatore si impegna:

a) ad un pieno adempimento delle prescrizioni del Codice Antimafia, D.LGS n. 159 del 2011;

b) a comunicare alla Stazione Appaltante I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento,
e di tutti gli altri contratti stipulati a valle dell'aggiudicazione principale, nonché ogni eventuale
variazione;

c) ad interrompere con immediatezza ogni rapporto con quei soggetti nei cui confronti il Prefetto
abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. All'uopo, nei sub-contratti che andra a
stipulare, ('Appaltatore si fa carico di inserire una clausola risolutiva espressa del rapporto in
ipotesi in cui il Prefetto emetta informazioni a carattere interdittivo nei confronti del sub-
contraente, con automatica attivazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto,
salvo il maggior danno.

d) a comunicare con tempestivita alla Stazione Appaltante, all'autorita giudiziaria ed alla
Prefettura, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di inadempimento di tale obbligo, il
contratto di appalto si risolvera di diritto.

e) adinserire una clausola analoga a quella prevista dal punto precedente, nei sub-contratti che

andra a stipulare;

f) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare
riferimento ai soggetti che hanno

CAPO 10 - CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO

19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie e esclusa la competenza arbitrale. La competenza é affidata al
Tribunale Amministrativo di Reggio Emilia.
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20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e dei piani di sicurezza integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente: |'eventuale maggiore costo derivante dalla
differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei
lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'Appaltatore inadempiente;
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c) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

d) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si
eccedano entrambe le soglie stabilite dall'articolo 106, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

21) MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la visita per il certificato di regolare esecuzione,
la manutenzione delle opere verra tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato
in questo articolo.
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed la predetta visita di accertamento della regolare
esecuzione delle opere, e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C,
I'Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante
lavoro notturno.
Ove ('Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto,
si procedera di ufficio, e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

22) DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel
cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme
dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente, ed
efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque é tenuto alla
loro riparazione a sua cura e spese.

23) TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.
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Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

24) DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE E MANUTENZIONE
Per la manutenzione dell'impianto elettrico si ci dovra attenere alla documentazione di progetto in
particolare al Piano di Manutenzione.

Al termine dei lavori dovranno essere fornite dall'impresa le dichiarazioni di conformita
dell’impianto nonché i documenti relativi a prove e/o verifiche prescritte dalle normative vigenti. La
stazione appaltante valutera eventualmente di effettuare il collaudo degli impianti con collaudatore
nominato dalla stessa.

Prima di iniziare le prove, il collaudatore deve verificare che le specifiche dell’alimentazione
rispondano a quelle previste dal presente Capitolato speciale d’appalto, ovvero quelle per cui sono
stati progettati gli impianti.

Se tali condizioni non sono rispettate, le prove devono essere rinviate per un periodo massimo di 15
giorni. In caso contrario il collaudatore nell’eseguire le prove dovra tener conto delle implicazioni a
cui tali differenti condizioni danno luogo.

La strumentazione per |'esecuzione delle prove deve essere fornita dall’appaltatore senza che
questi possa pretendere maggiori compensi.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio dell’eventuale relativo certificato da parte della Direzione
dei lavori, 'amministrazione appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se
il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

Qualora I'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna
gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, puo disporre affinché dopo il rilascio del
certificato di ultimazione dei lavori si proceda comunque ad una Verifica Iniziale “provvisoria” degli
impianti (CEI64-8 Parte 6 Artt. 611 e 612).

VERIFICA INIZIALE
La Verifica Iniziale ha lo scopo di consentire l'inizio del funzionamento degli impianti, accertando
che siano in condizione di poter funzionare normalmente e realizzati conformemente alla regola
dell’arte.
Tale verifica riguardera:

- la rispondenza alle disposizioni di legge;

- la rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;

- la rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- la rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto;
- Verifica strumentale dei livelli di illuminamento.

In particolare si verifichera che:
- siano state osservate le norme tecniche generali;
- gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni;
- gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto,
purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto
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o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in
sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano corrispondenti alle prescrizioni e/o
ai campioni presentati.

La Verifica Iniziale & ripartita in:

a) Esame a vista

- Metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle
distanze delle barriere ed ostacoli

- Presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e
metodi di protezione contro gli effetti termici

- Scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione

- Scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione

- Presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando

- Scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle
influenze esterne

- Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione

- Presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe

- Identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.

- Idoneita delle connessioni dei conduttori

- Agevole accessibilita dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione

b) Prove e misure (eseguite a campione e a discrezione del tecnico)

- Continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari (metodo di prova art. 612.2 CEl 64-8)

- Resistenza d’isolamento dell'impianto elettrico (metodo di prova art. 612.3 CEl 64-8)

- Protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di
separazione elettrica (metodo di prova art. 612.4 CEl 64-8)

- Resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (metodo di prova art. 612.5 CEl 64-8)

- Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (metodo di prova art. 612.6
CEl 64-8)

- Prove di polarita (metodo di prova art. 612.7 CEIl 64-8)

- Prove di funzionamento (metodo di prova art. 612.9 CEl 64-8)

A ultimazione della Verifica Iniziale verra redatto apposito verbale e I'Amministrazione appaltante
prendera in consegna gli impianti.

CAPO 12 - NORME FINALI

25) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente
Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
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Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso ('Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'Appaltatore a termini di contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato.

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le
assistenze alla posa in opera;! danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Appaltatore;

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di segnaletica anche notturna, ove
necessario, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

g) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

h) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; l'adozione, nel
compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, RETE GAS, IRETI, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
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delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

26) ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

a) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni
relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

b) la fornitura di operai e tecnici e mezzi per fornire assistenza a tutte le prove e verifiche che la
Direzione Lavori vorra effettuare sulle lavorazioni eseguite o incorso di esecuzione;

c) la fornitura degli strumenti metrici e di misura occorrenti per dette operazioni nel numero e
tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

d) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per l'incolumita delle persone e
I'integrita dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'Appaltatore ogni pit ampia
responsabilita anche ai fini del risarcimento di eventuali danni, restandone sollevata
('Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

e) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla D.L.;

f) la consegna settimanale e a semplice richiesta verbale alla Direzione Lavori delle bolle di
trasporto di tutti i materiali impiegati;

g) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita,
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a
carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

h) a fine lavori il rilascio della Dichiarazione di Conformita completa degli allegati obbligatori ai
sensi del D.M. 37/08

i) Elaborati di progetto aggiornati in revisione “As built” sottoscritti dall'impresa

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori anzidetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali
integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale, salva naturalmente la distinzione per le imprese artigiane.

L'Appaltatore e responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidetto
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio dagli altri diritti della Stazione Appaltante.
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In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima
comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
Resta altresi contrattualmente stabilito che I'Appaltatore sara inoltre obbligato:
- agarantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico
le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito;
- a comunicare per iscritto prima dell'inizio dei lavori il nominativo del proprio Responsabile
dei lavori, del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere, nonché delle figure di cui all'art.
97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e I'accettazione da parte di questi;
- a garantire ed effettuare lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali
residui, detriti, ecc.;
- a garantire ed effettuare il trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i
rifiuti prodotti. La Direzione Lavori controllera la bolle giustificative attestanti il rilascio dei
rifiuti prodotti in discariche autorizzate.

27) CUSTODIA DEL CANTIERE
E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
Appaltante.

28) CARTELLO DI CANTIERE
L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n. 1729/UL.

29) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto.
2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
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del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato
Generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME SPECIALISTICHE

PARTE SECONDA

Le presenti specifiche tecniche sono generali e da non considerarsi esaustive ma da integrare con le
indicazioni delle linee guida e delle norme CEI.

30) QUADRI ELETTRICI

GENERALITA'

Il presente capitolato riguarda i criteri di base per la progettazione, la scelta dei materiali, la
costruzione e le modalita di collaudo per i quadri di distribuzione B.T.

NORME DI RIFERIMENTO

| quadri saranno progettati, assiemati e collaudati in totale rispetto delle seguenti normative:
-CElI17.113

- CEl 23-51

L'assiemaggio di quadri prefabbricati, AS e ANS, dovra inoltre adempiere le richieste
antinfortunistiche contenute nel DPR 547 del 1955e¢ alla legge 1/3/1968 168 s.m.i.

Tutti i componenti in materiale plastico dovranno rispondere ai requisiti d'autoestinguibilita a 960_c
(30/30s) in conformita alle norme IC 695.2.1 (C.E.I. 50.11).

DATI GENERALI

Nella costruzione dei quadri si dovranno considerare le diverse condizioni di servizio.

| quadri elettrici, se non installati in locali chiusi, dovranno essere apribili solo con chiave o attrezzo.
La frequenza nominale sara di 50 Hz (+ - 2,5% )

Le correnti nominali di corto circuito, previste per il quadro, saranno quelle riportate sugli schemi
relativi, la durata delle correnti di corto circuito sara assunta per 1 secondo.

| quadri elettrici saranno dimensionati secondo le caratteristiche meccaniche ed elettriche di
seguito riportate.

DISPOSITIVI DI MANOVRA E PROTEZIONE

Saranno oggetto di preferenza da parte del committente apparecchiature che incorporino
dispositivi principali del medesimo costruttore. Dovra essere garantita una facile individuazione
delle manovre da compiere, che dovranno pertanto essere concentrate sul fronte dello scomparto.
All'interno dovra essere possibile un’agevole ispezionabilita ed una facile manutenzione. Le
distanze, i dispositivi e le eventuali separazioni metalliche dovranno impedire che interruzioni
d’elevate correnti di corto circuito o avarie notevoli possano interessare |'equipaggiamento elettrico
montato in vani adiacenti.

Devono essere in ogni caso garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti dal
costruttore delle apparecchiature.

Tutti i componenti elettrici ed elettronici devono essere contraddistinti da targhette
d’identificazione conformi a quanto indicato dagli schemi. Gli interruttori dovranno avere un potere
d’interruzione minimo pari al valore della Icc presunta nel punto d’installazione, comunque almeno
pari a quello del limitatore del distributore d’energia

Ogni interruttore di comando e di protezione dovra essere del tipo modulare o quando indicato di
tipo scatolato o aperto, con scatola isolante in materiale ad elevata resistenza meccanica e bassa
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igroscopicita. Detti interruttori dovranno garantire una protezione sicura contro sovraccarichi e
cortocircuiti mediante sganciatori magnetotermici di massima affidabilita e intercambiabili. |
contatti dell'interruttore si apriranno in caso di guasto anche se la leva di manovra &€ mantenuta in
posizione di chiuso, inoltre il movimento dei contatti nelle operazioni d’apertura e chiusura avviene
con velocita indipendente da quella impressa dall'operatore nella manovra manuale. Tutti gli
interruttori, fusibili, contattori, rele, ecc. dovranno essere di tipo per montaggio su guida a scatto.
Dovra essere previsto uno spazio pari al 20% dell'ingombro totale che consenta eventuali
ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza.

CARPENTERIA

La struttura dei quadri sara realizzata con montanti in profilati d’acciaio e pannelli di chiusura in
lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15/10 o 10/10. | quadri dovranno essere chiusi su ogni
lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno essere asportabili per mezzo di viti. | pannelli
posteriori dovranno essere di tipo incernierato con cerniere a scomparsa.

Le porte frontali saranno corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sara costituito da
cristallo di tipo temprato.

| quadri o elementi di quadro costituenti unita a sé stanti dovranno essere completi di golfari di
sollevamento a comparsa. Anche se prevista la possibilita d’ispezione dal retro del quadro, tutti i
componenti elettrici saranno facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli awvitati o
incernierati.

Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di
sostegno.

Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montati sui pannelli frontali.

Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sara contrassegnata da targhette indicatrici che ne
identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformita a
quanto prescritto dalla citata norma CEl 17.113/1). Per quanto riguarda la struttura & ritenuto
sufficiente utilizzare viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al momento
dell'assemblaggio, per le piastre frontali sara necessario assicurarsi che i sistemi di fissaggio
comportino un’adeguata asportazione del rivestimento isolante.

La struttura del quadro dovra essere dimensionata in modo che le vibrazioni dovute alle manovre
non possano causare interventi intempestivi né compromettere il funzionamento delle
apparecchiature, il dimensionamento meccanico delle strutture sara adeguato alle eventuali
sollecitazioni elettromeccaniche dovute alle massime correnti di corto circuito. Dovra avere una
resistenza meccanica all'urto pari a 6J (quadri con portella trasparente).

VERNICIATURA
Per garantire un’efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli dovranno essere
opportunamente trattati e verniciati. Il trattamento di fondo dovra prevedere il lavaggio, il

decapaggio, la fosfatizzazione ed elettro zincatura delle lamiere. Le lamiere trattate saranno
verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri
colore a finire RAL1019 liscio e semi lucido con spessore minimo di 70 micron.

TENSIONI E FREQUENZA NOMINALI

Il quadro sara previsto per:

- Tensione nominale d’impiego 400V 3F+N
- Frequenza di rete 50 Hz
- Tensione nominale d’isolamento
Dei circuiti principali 660V
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- Tensione di prova per 60sec. 2500V

COLLEGAMENTI DI POTENZA

Le sbarre e i conduttori dovranno essere dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e
dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle correnti di corto
circuito richiesti.

Le sbarre orizzontali dovranno essere in rame elettrolitico di sezione rettangolare a spigoli
arrotondati e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati a pettine in grado di ricevere un
massimo di 4 sbarre per fase e dovranno essere disposte in modo da permettere eventuali
modifiche future.

Le sbarre verticali, anch'esse in rame elettrolitico, fino a 1600A saranno di tipo a profilo continuo
con un numero massimo di 1 sbarra per fase non forate ma predisposte per l'utilizzo d’appositi
accessori per il collegamento e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati. Oltre 1600A si
dovranno seguire le stesse prescrizioni riguardanti le sbarre orizzontali.

L'interasse tra le fasi e la distanza tra i supporti sbarre saranno definiti da prove di laboratorio
effettuate dalla casa costruttrice che dovra riportarle a catalogo.

| collegamenti tra sistemi sbarre orizzontali e verticali dovranno essere realizzati mediante
connettori standard forniti dal costruttore delle sbarre stesse.

Le sbarre principali dovranno essere predisposte per essere suddivise in sezioni pari agli elementi di
scomposizione del quadro e dovranno consentire ampliamenti su entrambi i lati.

Nel caso d’installazione di sbarre di piatto, queste ultime dovranno essere declassate del 20%
rispetto alla loro portata nominale.

DERIVAZIONI

Per correnti fino a 100A gli interruttori saranno alimentati direttamente dalle sbarre principali
mediante cavo dimensionato in base alla corrente nominale dell'interruttore stesso.

Da 160 a 630A dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati dimensionati in base all'energia
specifica limitata dall'interruttore alimentato.

Salvo diverse esigenze gli interruttori scatolati affiancati verticalmente su un'unica piastra dovranno
essere alimentati dalla parte superiore utilizzando, nelle modalita indicate dal costruttore, specifici
ripartitori prefabbricati che permettano, non solo il collegamento, ma anche la possibilita di
aggiungere o sostituire

Apparecchi d’adatte caratteristiche senza effettuare modifiche sostanziali all'unita' funzionale
interessata.

Dovra essere studiato altresi la possibilita d’ammaraggio e collegamento elettrico di tutti i cavi
entranti o uscenti dal quadro senza interposizione di morsettiere.

A tale riguardo normalmente i cavi d’alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti
dell'interruttore generale, provvisto d’appositi coprimorsetti, mentre non transiteranno in
morsettiera i cavi uscenti con sezione superiore a 50 mmg.

Le sbarre dovranno essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi secondo la fase
d’appartenenza cosi come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati.

Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza (salvo la prescrizione s.d.) si attesteranno a delle
morsettiere componibili su guida, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa
prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mmq.

CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Dovra essere in barra di rame dimensionata per sopportare le sollecitazioni termiche ed
elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto. Per un calcolo preciso della sezione adatta €'
necessario fare riferimento al paragrafo 7.4.3.1.7 della gia citata norma CEl 17-113/1.
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COLLEGAMENTI AUSILIARI

Saranno in conduttore flessibile con le seguenti sezioni minime:

*4 mmq periT.A.

* 2,5 mmq per i circuiti di comando

* 1,5 mmgq per i circuiti di segnalazione e T.V.

Ogni conduttore sara completo d’anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e
sullo schema funzionale. Dovranno essere identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in
alternata - corrente continua - circuiti d’allarme - circuiti di comando - circuiti di segnalazione)
impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremita anellini
colorati.

Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del
guadro.

| morsetti dovranno essere dotati d’apposita lamella che garantisca la distribuzione della pressione
di serraggio.

| conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto.

Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di quelli
installati.

Non e' ammesso il fissaggio con adesivi.

ACCESSORI DI CABLAGGIO

Costituiranno titolo di preferenza accessori per I'alimentazione d’apparecchiature modulari previsti
dal costruttore degli stessi.

La circolazione dei cavi di potenza e/o ausiliari dovra avvenire all'interno d’apposite canaline o
sistemi analoghi con coperchio a scatto.

L'accesso a queste condutture dovra essere possibile anche dal fronte del quadro mediante
I'asportazione delle lamiere di copertura delle apparecchiature.

Per i collegamenti ai morsetti delle apparecchiature tutti i conduttori dovranno essere muniti di
capicorda del tipo a compressione d’idonea sezione.

COLLEGAMENTI ALLE LINEE ESTERNE

Se la linea & in blindo, o contenuta in canalina, o in cunicoli, dovranno essere previste delle piastre
metalliche in due pezzi asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei.

In caso di cassette da parete con linee passanti dalla parte superiore o inferiore dovranno essere
previste specifiche piastre passacavi in materiale isolante.

In ogni caso le linee dovranno attestarsi alla morsettiera in modo adeguato per rendere agevole
qualsiasi intervento di manutenzione.

Le morsettiere non dovranno sostenere il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove
necessario a dei specifici profilati di fissaggio.

Nel caso in cui le linee d’uscita siano costituite da cavi di grossa sezione o da piu cavi in parallelo, &
sconsigliabile il collegamento diretto sui contatti degli interruttori in modo da evitare eventuali
sollecitazioni meccaniche.

E' preferibile |'utilizzo d’appositi accessori, forniti dal costruttore delle apparecchiature, che
consentano di effettuare questi collegamenti nella canala laterale.

SCHEMI

Ogni quadro, anche il pilu semplice, dovra essere corredato d’apposita tasca porta-schemi dove
saranno contenuti i disegni degli schemi di potenza e funzionali rigorosamente aggiornati.
STRUMENTI DI MISURA

Saranno del tipo da pannello o modulare per fissaggio su barra DIN.
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Gli amperometri di lettura degli assorbimenti dei motori avranno il fondo scala ristretto, che
eccedera la corrente nominale dei relativi T.A.
COLLAUDI
Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalita della norma CEl 17.113.1. Inoltre il
fornitore dovra fornire i certificati delle prove di tipo previste dalla norma CEl 17.113.1 effettuate
dal costruttore su prototipi del quadro (apparecchiatura di serie AS) Qualora la fornitura riguardi
apparecchiatura non di serie (ANS), derivata da prototipi certificati dal costruttore, dovra fornire i
relativi certificati previsti dalla norma.
SOVRATEMPERATURA
Il costruttore del quadro e tenuto ad effettuare la verifica dei limiti di sovratemperatura.
| dispositivi installati all'interno dell’involucro devono dissipare nel loro complesso una potenza non
superiore a quella dissipabile dall’involucro stesso; il costruttore dei dispositivi di protezione e/o
manovra indica la potenza dissipata per ciascun polo alla corrente nominale.
Copia della verifica deve accompagnare la documentazione a corredo del quadro.
TARGA
Per i quadri realizzati secondo la norma CEl 23-51, il costruttore del quadro e tenuto ad apporre sul
qguadro una targa indelebile che riporti almeno i seguenti dati:

e nome o marchio del costruttore;

e tipo del quadro;

e corrente nominale;

e natura della corrente e frequenza;

e tensione nominale di funzionamento;

e grado di protezione;

e simbolo di isolamento doppio o rinforzato (classe 1), se applicabile.

Per i quadri realizzati secondo la norma CEl 17-113, il costruttore del quadro & tenuto ad apporre sul
qguadro una targa indelebile che riporti almeno i seguenti dati:
e il nome o il marchio di fabbrica del costruttore;
e il tipo o numero di identificazione o altro mezzo di identificazione che permetta di ottenere
dal costruttore tutte le informazioni fondamentali;
e |a data di costruzione;
e |a norma EN 61439-X dove la parte “X” deve essere identificata in relazione al la norma di
prodotto applicabile al tipo di quadro.

Ulteriori indicazioni, alcune, in relazione al tipo di quadro, solo quando applicabili, devono essere
fornite nella documentazione tecnica che accompagna il quadro (eventualmente riportate anche in
targa):

e tensione nominale (U n);

e tensioni nominali di impiego dei circuiti (U e );

e tensione nominale di tenuta aimpulso (U imp );

e tensione nominale diisolamento (Ui );

e corrente nominale del quadro (I n);

e corrente nominale di ogni circuito (1 nc);

e corrente nominale ammissibile di picco ( | pk );

e corrente nominale ammissibile di breve durata (| cw );

e corrente nominale di cortocircuito condizionata ( | cc);
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e frequenza nominale (fn);

e fattore nominale di contemporaneita ( RDF );

e grado di protezione ( grado IP );

e protezione contro l'impatto meccanico ( grado IK);

e grado di inquinamento;

e modi di collegamento a terra;

e installazione all'interno e/o all'esterno;

e quadro fisso o movibile;

e utilizzo da parte di persone istruite o comuni;

e classificazione della compatibilita elettromagnetica ( EMC );

e condizioni speciali di servizio;

e configurazione esterna (es. quadro chiuso, aperto, ad armadio, a banco, ecc..);
e tipo di costruzione, esecuzione fissa o con parti asportabili;

e misure di protezione addizionali contro lo I'elettrocuzione;

e dimensioni esterne e peso (se superiore ai 30 kg);

e tenuta al cortocircuito e natura dei dispositivi di protezione contro il cortocircuito.

31) TUBAZIONI IN PVC

| conduttori delle varie linee principali dovranno essere contenuti entro tubazione in PVC
autoestinguente di tipo pesante rigido o flessibile a seconda che I'impianto sia realizzato a vista o
sottotraccia.

Il diametro minimo d’utilizzo per i tubi sara di 20mm ed il montaggio, per i tubi a vista sara
realizzato con collari in materiale plastico fissati alla struttura con tasselli ad espansione.

Il diametro interno dei tubi dovra essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi che vi transitano. | percorsi delle tubazioni dovranno essere orizzontali
o verticali, evitando percorsi in diagonale o accavallamenti. Tutti i tubi plastici dovranno recare il
Marchio Italiano di Qualita (IMQ) e marcatura CE.

Caratteristiche tecniche tubi protettivi in PVC RIGIDO con marchio IMQ e marcatura CE

- Materiale: PVC rigido autoestinguente in meno di 30"

- Serie: pesante - P

- Colore: grigio

- Normativa CEl: 23-8 e variante 1 1982 / UNEL 37117-72 / UNEL 37118-72
- Resistenza allo schiacciamento: 750N

- Resistenza alla temperatura: max. 60°C

- Rigidita dielettrica: >2000V a 50Hz per 15

- Resistenza di isolamento: 100MQ per 500Vdi esercizio per 1'

Caratteristiche tecniche tubi protettivi in PVC flessibile con marchio IMQ

- Materiale: PVC autoestinguente in meno di 30"

- Serie: pesante - P

- Colore: nero

- Normativa CEl: 23-8 (V-1971) e variante 1

- Resistenza allo schiacciamento: 750N

- Resistenza alla temperatura: max. 60°C

- Rigidita dielettrica: >2000V a 50Hz per 15
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- Resistenza di isolamento: 100MQ per 500Vdi esercizio per 1'
| tubi flessibili saranno completi degli accessori necessari per realizzare un grado di protezione pari a
IP 55 minimo nel loro raccordo alle scatole di derivazione.

32) CASSETTE DI DERIVAZIONE
Per gli impianti a vista si utilizzeranno cassette in PVC autoestinguente con grado di protezione
minimo IP55 corredate di morsettiere, raccordi, pressacavi e raccordi tubo/cassette. Per gli impianti
in esecuzione da incasso si utilizzeranno cassette in materiale plastico isolante con coperchio

antiurto, colore avorio, divisibili in pil scomparti (dove esistono impianti di tipo differente).

Caratteristiche tecniche cassette in PVC da esterno

- Materiale: PVC autoestinguente
- Colore: grigio RAL 7035

- Normativa: IEC670-CEI C.431

- Grado di protezione: > |P40

Resistenza meccanica agli urti: 2]

- Temperatura di installazione: -25°C- +60°C

Caratteristiche tecniche cassette in PVC da incasso

- Materiale: Polistirolo

- Colore coperchio: avorio

- Normativa : IEC670-C.431

- Separatori allestimento scomparti in conformita alle norme CEl 64-8

Caratteristiche tecniche cassette in PVC da incasso

- Materiale: PVC autoestinguente
- Colore: grigio RAL 7035
- Normativa: IEC670-CEI C.431

33) CAVI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE

Tutti i cavi elettrici impiegare dovranno essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione
(UE) 305/2011 e conformi alle seguenti norme:

e CEIUNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU

“Prodotti da Costruzione” (305/2011).

e CEIUNEL 35310: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualita G17.

e CEIUNEL 35312: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualita G18.

e CEI UNEL 35314: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualita G18.

e CEIl UNEL 35316: Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di qualita

G18.
e CEl UNEL 35318: Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
gualita G16.
e CEl UNEL 35320: Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualita G16.
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e CElI UNEL 35322: Cavi per comando e segnalemento isolati in gomma etilenpropilenica ad
alto modulo di qualita G16.

e CEl UNEL 35324: Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di
gualita G16.

e CEl UNEL 35326: Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
gualita G16.

e CEl UNEL 35328: Cavi per comando e segnalamento in gomma etilenpropilenica, ad alto
modulo di qualita G16.

e CEIUNEL 35716: Cavi per energia isolati con PVC di qualita S17.

e CEI UNEL 35718: Cavi per energia isolati con PVC di qualita S17.

Caratteristiche costruttive dei cavi FG16(0O)R16:

- tipo unipolare multipolare flessibile;

- conduttore in rame ricotto;

- isolante principale in gomma HEPR di qualita G16, guaina speciale di qualita R16
- colore della protezione meccanica: grigio chiaro;
- CPR Cca-s3,d1,a3;

- tensione di prova 4 kV;

- tensione nominale EQ/E 0,6/1kV;

- temperatura massima di esercizio 90°C;

- temperatura max di corto circuito 250°C;
temperatura di posa > 0°C.

Caratteristiche costruttive dei cavi FG16(0)M16:
- tipo unipolare multipolare flessibile;

- conduttore in rame ricotto;

- isolante principale in gomma HEPR di qualita G16, guaina speciale di qualita M16
- colore della protezione meccanica: verde;

- CPR Cca-s3,s1b,d1,al;

- tensione di prova 4 kV;

- tensione nominale EO/E 0,6/1kV;

- temperatura massima di esercizio 90°C;

- temperatura max di corto circuito 250°C;
temperatura di posa > 0°C.

Caratteristiche costruttive dei cavi FS17:

- tipo unipolare flessibile;

- conduttore in rame rosso ricotto flessibile;

- isolante principale in PVC di qualita S17;

- colore della guaina: blu - nero - grigio - marrone - giallo/verde;
- CPR Cca-s3,d1,a3;

- tensione nominale Eo/E 450/750V;

- temperatura massima di esercizio 70°C;

- temperatura max di corto circuito 160°C;

- temperatura di posa > 5°C.
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Caratteristiche costruttive dei cavi FG17:

- tipo unipolare flessibile;

- conduttore in rame rosso ricotto flessibile;

- isolante principale in PVC di qualita G17 a bassissima emissione di fumi e gas tossici;
- colore della guaina: blu - nero - grigio - marrone - giallo/verde;

- CPR Cca-slb,d1,al;

- tensione nominale Eo/E 450/750V;

- temperatura massima di esercizio 70°C;

- temperatura max di corto circuito 160°C;

- temperatura di posa > 5°C.

La sezione dei conduttori impiegati dovra essere calcolata secondo le tabelle CEI-UNEL 35024/1
tenuto conto delle modalita e condizioni di posa, comunque mai superiore al 70% di quanto
riportato dalle tabelle CEI-UNEL. La sezione del cavo deve essere scelta in modo che la sua portata Iz
sia almeno uguale alla corrente di impiego Ib del circuito (Iz > Ib). Inoltre & opportuno verificare la
scelta della corrente nominale In dell’interruttore a protezione contro il sovraccarico in modo tale
che sia soddisfatta la relazione :

Ib<In<lz

- la caduta di tensione totale fra I'inizio della rete di alimentazione e gli utilizzatori piu lontani non
superi il 4% per tutti i circuiti .

Le sezioni minime utilizzate saranno di 1,5 mmgq per i circuiti di illuminazione, comando e prese 10A
e 2,5mmq per tutti circuiti di forza motrice e potenza; in ogni caso la densita di corrente massima
ammessa sara quella dedotta dalle norme CEl e tabelle UNEL.

Nelle cassette di derivazione, i cavi saranno contraddistinti anche da terminali in materiale plastico
colorato e da fascette numerate per contraddistinguere i vari circuiti e la funzione di ogni
conduttore.

- Modalita di posa

| cavi saranno posati senza alcuna giunzione intermedia; ove cid non fosse possibile, queste ultime
insieme alle derivazioni, saranno eseguite in cassette con morsetti di sezione adeguate, ubicate in
luoghi facilmente accessibili. L'ingresso dei cavi nelle cassette sara sempre eseguito a mezzo di
appositi raccordi oppure pressacavo ed applicando fascette ad anelli per una chiara e rapida
identificazione dei circuiti.

| cavi appartenenti a circuiti con tensioni nominali di sistemi di categoria di appartenenza diversi
saranno tenuti fisicamente separati lungo tutto il percorso. Qualora cido non fosse possibile, tutti i
cavi in contatto fra loro avranno il grado di isolamento di quello, fra essi, a tensione piu elevata. Per
la posa entro tubazioni o cavidotti i cavi saranno infilati in modo da non danneggiarne l'isolamento.
In tutti i casi, la posa rispettera i raggi minimi di curvatura dei cavi, rilevate dalle tabelle fornite
dall'azienda produttrice.
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34) CONTENITORI E APPARECCHI MODULARI SERIE CIVILE

Le apparecchiature di comando dovranno essere del tipo civile normale o del tipo stagno a seconda
dell'ambiente in cui saranno installate; in ogni caso dovranno avere una portata nominale non
inferiore a 16A e dovranno essere sempre complete di scatola e contenitore che proteggono i
morsetti e le parti in tensione. Qualora gli apparecchi siano composti con elementi metallici
(contenitori, telaio di sostegno, mostrina, ecc..) sara assicurata la messa a terra degli stessi. Ogni
presa che collega un utilizzatore con tensione di alimentazione superiore a 50V sara provvista di
polo di terra.

| contenitore saranno costruiti in materiale isolante autoestinguente adatti per installazione a
parete e/o da incasso.

| contenitori portafrutti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Normativa di riferimento: IEC 670 e progetto CEI C431
Classe di isolamento: Il (doppio isolamento) secondo norma EN 60439-1;
Reazione al fuoco: 650°C Glow wire test;

75°C pressione con biglia

autoestinguenza HB
Temperatura di installazione: -25°C - +60°C
Resistenza meccanica agli urti: 6J
| frutti componenti dell’'impianto saranno interruttori unipolari, deviatori, pulsanti luminosi, per il
comando dei circuiti luce, prese 10/16A, portafusibili e interruttori bipolari per i circuiti di
distribuzione FM.
Tali componenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Normativa di riferimento: CEl 23-9 - IEC 669-1
Tensione nominale: 250V c.a.

Corrente nominale: 10/16A

Tensione di prova per 1": 2000V - 50Hz
Resistenza di isolamento a 500V >5MQ

Resistenza al fuoco: 850°C Glow wire test

125°C pressione con biglia
Classe V1 di autoestinguenza a norme UL94
Potere di interruzione: 200 cambiamenti di posizione a 1,25In 275V a.c. cos@ 0,3

35) APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

L'illuminazione di sicurezza e realizzata con lampade di tipo autoalimentato complete di sistema di
supervisione (autotest). Le lampade sono di tipo SE (solo emergenza) distribuite per i vari locali.
L’'entrata in funzione deve avvenire automaticamente, entro un tempo inferiore ad 0,5 s dal
mancare dell’alimentazione principale.
Si consiglia di effettuare la scarica della lampada di emergenza ogni 4 mesi per verificarne I'effettivo
funzionamento ed allungarne la vita media. Per applicazioni in esterno € richiesto il grado di
protezione IP65, 'autonomia non deve essere inferiore a 60’ e la ricarica deve avvenire entro 12h.
Conformita richiesta alle norme:

e EN 60598-1

e EN 60598-2-22
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EN 60598-2-8

EN 61347-1

EN 61347-2-7

EN 61347-2-13

EN 62031

EN 62384

Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 (apparecchi led)

Tipo S3

Fornitura di apparecchio d'emergenza autoalimentato tipo SCHNEIDER ELECTRIC mod. SMARTLED
ACTIVA cod. OVA48316 completo di griglia di protezione cod. OVA53160 o equivalente, Led 0,9W —
IP65 - 800Im - SE (solo emergenza) - 1h, completo di dispositivo per autodiagnosi, batteria, accessori
di fissaggio vari e quanto necessario per dare |'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte —
apparecchio equivalente.

36) TUBI IN ACCIAIO ZINCATO

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo per immersione in continuo (UNI EN
10346:2009) con riporto di zinco sulla saldatura.

Standard CEI EN 61386-1, 61386-21 e CEI EN 60423

Codice di classificazione secondo CEI EN 61386-15545

Grado di protezione secondo CEl EN 60529 IP66/1P67

Temperatura di installazione e funzionamento da -25° C a +150° C (temperatura riferita al
sistema tubo-raccordi)

Resistenza alla compressione 4000 N (Molto pesante)

Resistenza all'urto 20 J (Molto pesante)

Resistenza alla trazione 1000 N (Pesante)

Resistenza al carico sospeso 450 N (Pesante)

Resistenza alla corrosione CEl EN 61386 2 (Media)

Resistenza alla corrosione ISO 12944 Classe C3-Alta (H)

Schermatura EMC secondo IEC TS 61587: 30-230MHz Livello2 (Abbattimento min. 50dB)
Conformita e certificazioni secondo CEIl EN 61386

IMQ n° EM569

RINA n° ELE121113CS

VDE n° 40033414

Proprieta elettriche Continuita elettrica garantita
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37) APPARECCHIATURE VARIE

Tutte le apparecchiature che servono per il completamento dell'impianto dovranno avere
caratteristiche conformi a quanto fin sopra menzionato, generalmente si dovra utilizzare
apparecchiature dotata di Marchio Italiano di Qualita e marcatura CE. Per riferimenti precisi sul tipo,
le caratteristiche, la quantita dei materiali utilizzati nel completamento dell’impianto si rimanda alle
schede materiali allegate alla dichiarazione di conformita rilasciata dalla/e ditta/e esecutrice dei
lavori di installazione dei vari impianti.
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